



Úřad městské části
Kateřinské náměstí 465
CZ 149 00 Praha 4
Tel./fax: +420 272 690 545, 272 690 692
IČ: 00 24 17 84
e-mail: info@praha-ujezd.cz
www.praha-ujezd.cz

ALMAPRO, s.r.o.

Průběžná 1108/77
100 00 Praha 10

V Praze, dne 30.7. 2024

číslo jednací: 01257/2024

vyřizuje: Staněk

Objednávka

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 21. 6. 2024 u Vás objednááme PD pro výběr zhotovitele VO v ulici K Sukovu (na hrázi rybníka Sukov k HZS) včetně zajištění stavebního povolení dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

CENA CELKEM bez DPH :

146 400,- Kč

Termín provedení: 10/2024

Fakturační adresa : Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
IČO : 00241784

S pozdravem

Václav Drahorád
starosta



ALMAPRO, s.r.o.
Zdeněk Pliška
Jednatel, CSO
Průběžná 1108/77
100 00 Praha - Strašnice
Česko
IČ: 24150134
DIČ: CZ24150134

Městská část Praha-Újezd

Kateřinské náměstí 465/1
14900 Praha
Česko
IČ: 00241784
DIČ: CZ00241784

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne: 24. 06. 2024 C.j. 01257	Počet listů 1
Zpracovatel: INV	Počet příloh 1

Cenová nabídka N2024-084
Datum vystavení: 21.06.2024
Platební podmínky: Definovány v textu níže

Doplnění VO - Praha, K Sukovu

Na základě poptávky Vám nabízíme přípravné a projektové práce, včetně zajištění povolení stavby na projekt doplnění VO z ul. K Sukovu podél hráze rybníka Sukov k HZS.

VO bude napojeno na stávající soustavu VO. VO bude řešeno jako regulované se spínáním při detekci chodce s ohledem na minimalizaci rušivých dopadů na okolí.

Upozorňujeme na problematiku nového stavebního zákona a nové vyhlášky dokumentace staveb a nové procesy při zajišťování povolení staveb, což bude negativně ovlivnit termíny plnění.

Práce nabízíme v rozsahu:

- přípravné práce, zaměření a vytýčení sítí
- zpracování Dokumentace pro povolení stavby
- inženýrská činnost pro povolení stavby (upozorňujeme na možné komplikace při zajištění stanoviska odboru životního prostředí na MHMP)
- zpracování Dokumentace pro výběr zhotovitele

Termín dodání konceptu Dokumentace pro povolení stavby: do 6 týdnů od předání podkladů a objednání

Koncept bude předán elektronicky, čistopis v počtu do 5 paré

Fakturace po konceptu 75%, fakturace inženýrské činnosti po podání žádosti na stavební úřad, splatnost 30 dní.

Předmět	Počet	Dodávka/1	Hodinová sazba/1	Sleva %	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	CZK
Přípravné práce					24 000,00	21%	29 040,00	CZK
Dokumentace pro povolení stavby					57 600,00	21%	69 696,00	CZK
Inženýrská činnost pro povolení stavby					45 600,00	21%	55 176,00	CZK
Dokumentace pro výběr zhotovitele					19 200,00	21%	23 232,00	CZK
Celkem					146 400,00		177 144,00	CZK

S pozdravem

