Pfiloha ¢. 1 Zadadvaci dokumentace

SMLOUVA O DiLO
¢. 00570/2021

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

Cl.1
SMLUVNIi STRANY
1.1 Objednatel: Méstska ¢ast Praha - Ujezd
se sidlem: Katefinské namésti 465/1, 149 00 Praha 4
zastoupena: Vaclavem Drahoradem
IC: 00241784
DIC: CZ00241784
bankovni spojeni:  CSOB, a.s.
Cislo uétu: 159140048/0300

datova schranka: 2w9bxbs
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déle jen ,,Objednatel“

1.2 Zhotovitel:
A.L.P., sdruZeni Ing. arch. Jaroslav Kacer a Ing. Zdenék Jager
Sdruzeni podnikatelt na zakladé smlouvy o sdruzeni 1.1.1993
Se sidlem Piskarska 7, 143 00 Praha 4
Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Ing. arch. Jaroslav Kacer
Zivnostensk\? list v evidenci Obvodni ufad Praha 4, &.j. ZO/04/007128/94/Par/00
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Ing. Zdenék Jager
Zivnostensky list v evidenci Obvodni Gfad Praha 6, €.j. Z0/014247/92/Z4k
IC: 11253274
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na strané druhe dale jen ,,Zhotowtel”




Priloha ¢. 1 Zadavaci dokumentace

uzavrely niZze uvedeného dne, mésice a roku nasledujici smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“). Zastupci
ve vécech smluvnich prohlasuji, Ze jsou opravnéni strany této smlouvy a v této véci zastupovat, bez
omezeni zavazovat, zejména tuto smlouvu platné uzavrit.

Cl.2
PREAMBULE

Zhotovitel byl vybran v zadavacim fizeni k verejné zakazce zadavané dle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich prfedpist (dadle jen ,zdkon“), vyhlaseném
Objednatelem s nazvem ,,ZS Formanska pro 1. a 2. stupefi” ve Véstniku vefejnych zakazek dne
26.11.2020, pod ev. Cislem zakdzky F2020-041527 na zakladé nabidky Zhotovitele ze dne 08.01.2021.

Objednatel bude stavebnikem stavby specifikované v ¢l. 3 této smlouvy. Pro realizaci uvedené stavby
je potreba zhotovit projektovou dokumentaci vsech potrebnych stupnt pro realizaci budouci verejné
zakazky na zhotoveni dila spoéivajiciho v realizaci rozéifeni ZS Formanska, které je specifikované v ¢l.
3 této smlouvy.

Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami této smlouvy a Objednatel se zavazuje k
zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Cl. 3
PREDMET SMLOUVY

3.1 Nazev akce: ,ZS Formanska pro 1. a 2. stupen”

Pfedmétem plnéni dle této smlouvy je zpracovani kompletni projektové dokumentace vSech
potrebnych stupnd pro realizaci budouci verejné zakazky na zhotoveni dila spocivajiciho
v rozéifeni ZS Formanska.

Resena lokalita: |
ul. Formanska, Praha 4 — Ujezd, parc. €. 670/8, 670/20, 670/21, k.t. Ujezd u Priihonic

Soucdsti predmétu plnéni je dale kompletni inZenyrska ¢innost spocivajici v zajisténi dokladi a
vyjadieni organ(i verejné spravy a dotcenych pravnickych a fyzickych osob potfebné pro vydani
pfislusného rozhodnuti nebo povoleni. Sougasti predmétu plnéni je déle vypracovéni zadosti o
vydani spolec¢ného Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, G¢ast na stavebnich rizenich a
zajisténi vydani pfislusSného rozhodnuti a povoleni s dolozkou nabyti pravni moci.
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Pfiloha ¢. 1 Zadavaci dokumentace

3.2 Projektova Cinnost bude dodavatelem provddéna v ramci téchto vykonovych fazi (dale jen
VF“):

= VF 1zpracovani projektové dokumentace k Zadosti o vydani spoleéného tizemniho rozhodnuti
0 umisténi stavby a stavebniho povoleni, véetné orientaéni specifikace a vykazu vymér.

* VF 2 zajisténi kompletni inZenyrské cinnosti v rozsahu spoleéného Gzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho povoleni (zejména zajisténi vyjadieni SIS, DOSS pro vydani
spolecného povoleni, Ucast na stavebnim fizeni a zajisténi pfislusného rozhodnuti a povoleni
s dolozkou nabyti pravni moci).

= VF 3 zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), véetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb svykazem vymér vrozsahu nezbytném pro vybér
zhotovitele a provedeni dila.

e Objednatel poZaduje vypracovani projektové dokumentace a soupis stavebnich praci

s vvkazem vymér samostatné pro technologické celky:
a) kuchynské ¢asti
b) vycet vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika

c) elektro v rozsahu silnoproud, slaboproud a méfeni a regulace
Pro uvedené technologické celky pod bodem a), b) a c) budou predany samostatné kompletni paré
projektové dokumentace.

* VF4 provadéni autorského dozoru pfi provddéni stavby, véetnd soucinnosti p¥i vybéru
zhotovitele stavby (ATD) a provedeni souvisejici éinnosti.

CAST PRVNI: PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cl. 4
PREDMET TETO CASTI SMLOUVY

4.1.  Jednotlivé Casti projektové dokumentace budou ¢lenény na VF s néleZitostmi vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Tyto
vykonové faze jsou blize specifikovany v ¢l. 5 této smlouvy.

4.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze projektovou dokumentaci (dale jen ,PD“) zpracuje v souladu s
veskerymi zakonnymi poZadavky, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a s vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje vykondvat svou ¢&innost a
zpracovat PD v souladu s pfislusnymi profesnimi povinnostmi a standardy odpovidajicimi
aktualnimu stavu poznani.

4.3.  Zhotovitel se zavazuje:
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Pfiloha £. 1 Zadavaci dokumentace

e vypracovat vrozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele a
Objednateli pfedat Fadné zpracovanou PD ve vyhotovenich uvedenych u jednotlivych
vykonovych fazi;

e vypracovat PD v souladu se zpracovanou studii stavby spolecnosti Etlesse Investment,
s.r.o., 1CO: 275 91816, zpracovatel studie stavby bude v prubéhu zpracovani PD
Zhotovitelem provadét trvaly AD, ktery bude hrazen objednatelem;

e aktivné spolupracovat se zpracovatelem studie stavby spolecnosti Etlesse Investment,
s.r.o., ICO: 275 91 816 v pribéhu vyhotoveni vech stupnl PD;

e vypracovat dali vyhotoveni PD, ktera budou v potfebném poctu vytiskG pouZita pro
projednani a zajidténi vydani vSech potfebnych stanovisek a rozhodnuti k realizaci
samotné realizace stavby uvedené v ¢l. 3, bodu 3.1 této smlouvy na vlastni naklady;

e kuspofadani minimalné tfech konzultacnich schizek vsidle objednatele, a to pred
zapocetim, v pribéhu a pfed ukonéenim kazdé faze projekénich praci. Objednatel tim
sleduje snahu o maximalni mozné sladéni ideovych pozadavkl objednatele a predstav a
navrhi zhotovitele.

e v pfipadé, Ze bude realizovéna stavba podle projektové dokumentace Zhotovitele, bude
Zhotovitel povinen zajistit autorsky dozor projektanta dle ustanoveni § 152 odst. 4
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni, na
provadéné stavbé.

4.4. Rozsah a kvalita predmétu dila je ddna pfislusnymi CSN, CSN EN, vyhlaskami a predpisy
platnymi a G¢innymi v dobé provadéni dila a dalsimi podminkami Objednatele sjednanymi v
této smlouveé.

4.5. Po odsouhlaseni finalniho navrhu projektové dokumentace pfislusné faze Objednatelem, je
mozné vyhotovit Cistopis této projektové dokumentace.

4.6. PD bude predavana na zakladé oboustranné podepsaného predavaciho protokolu, a to za
jednotlivé vykonové faze samostatné.

4.7. Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s iplnym rozsahem a povahou pfedmétu této smlouvy, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci PD.
Zhotovitel potvrzuje, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k fadnému a véasnému provedeni PD nezbytné. Podklady pro provedeni PD dle této smlouvy
jsou soucasti této smlouvy.

Cl.S
VYKONOVE FAZE

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele fadné a véas provést na svij naklad a nebezpeci PD spocivajici
ve vykonu nasledujicich vykonovych fazi:

VF 1 zpracovani projektové dokumentace k Zadosti o vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho Fizeni, v€etné orientacni specifikace a vykazu vymér.
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Priloha €. 1 Zadavaci dokumentace

Dokumentace bude vychazet z ji7 zpracované Studie ZS Formanska (viz pfiloha €. 2 ZD).

Rozsah dokumentace k zadosti o vyddni spolecného uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a
stavebniho povoleni bude odpovidat ustanovenim pfilohy €. 4 vyhladky MMR €. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi upravé uzemniho Ffizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni v platném znéni a
ustanovenim prilohy C. 1 k vyhlaSce MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a
bude zahrnovat vSechny ¢asti dokumentace nezbytné pro fadné projednani zaméru:

dodavatel zpracuje dokumentaci ve skiadbé poZadované provadéci vyhlaskou o dokumentaci
staveb, zvlastni pozornost bude vénovat zpfesnéni specifickych pozadavk( na pedagogicka
pracovisté a na jejich standardy, jakoZ i poZadavki na uspornost provozu objektu véetné
nezbytnych budoucich provoznich ndkladd, a to pro stupen Uzemniho a stavebniho Fizeni;
popis a specifikaci téchto standardt, které ma dodavatel v rdmci svého plnéni respektovat,
poskytne Objednatel pied zahajenim dané faze;

dodavatel zpracuje tuto Cast projektové dokumentace tak, Ze bude obsahovat viechny
naleZitosti, které jsou obvyklé nebo nezbytné k jejimu Uspé3nému projednani s organy statni
spravy a schvaleni dotéenymi orgdny, a na jejimi zdkladé bude moiné vydat pFisluéné
rozhodnuti a povoleni;

dokumentace bude vychazet ze studie stavby vypracované spoleénosti Etlesse Investment,
s.r.o., ICO: 275 91 816; bude jednoznaéné vyplyvat padorysné a vyskové umisténi stavby, jeji
vazby na okolni vystavbu a okolni infrastrukturu, stanovi koncepci napojeni stavby na
dopravni a technickou infrastrukturu lokality a bude charakterizovat majetkopravni vztahy
souvisejici se stavbou arozsahem ji dotéenych nemovitosti; zpfesni pozadavky a podminky
organizace vystavby v podrobnosti odpovidajici Uzemnimu a stavebnimu fizeni; soudasti
dokumentace bude i pfedbéiny orientacni propodet naklad( stavby, jakoi i predbéiny
kvalifikovany odhad rognich nakladii na provoz stavby, zejména pFedpokladané naklady
spojené s revizemi, kontrolami a povinnou tudrzbou;

dokumentace bude vypracovana do tGrovné a podrobnosti jednoznaéné uréujici pozadavky na
kvalitu a charakteristické materialové feseni zakladnich konstrukci, pohledy s vyznacenim
zakladniho vySkového fedeni, barevnosti a charakteristikou materidlG povrch(i, pohledy
dokumentujici zalenéni stavby do stdvajici zastavby. Souéasti bude i odborny propocet
predpokladané ceny stavby.

v ramci této faze budou probihat kontrolni dny ke zpracovani projektové dokumentace.
Kontrolni dny se budou konat 1 x za 14 dni, pokud nebude dohodnuto jinak.

dokumentace podléha v prabéhu realizace schvaleni objednatelem.

soucasti teto vykonove faze VF 1 je i VF 2 - kompletni inZenyrska &innosti rozsahu spoleéného
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni (zejména zajisténi vyjadieni
SIS, DOSS pro vydani spolecneho povoleni) spocivajici v obstarani dokladd a vyjadfeni organd
vefejné spravy a dotCenych pravnickych a fyzickych osob potfebné pro vydani pfisluiného
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Priloha €. 1 Zadavaci dokumentace

rozhodnuti a povoleni, dale zpracovani Cistopisu dokumentace, do néhoz budou zapracovany
podminky projednani s dotéenymi organy statni spravy. Soucasti vykonové faze je dale, ucast
na stavebnim fizeni a zajisténi pfislusného rozhodnuti a povoleni s dolozkou nabyti pravni

moci.

Dokumentace bude vypracovana a predana objednateli v 6 tiSténych paré a ve 2 vyhotovenich na
vhodném datovém nosici. Daldi vytisky potfebné pro projedndni a k podani zadosti o vydani
pfislusného rozhodnuti a povoleni stavby zajisti zhotovitel na své naklady.

VF3 Zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), v€etné soupisu stavebnich

praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vychazet z dfive zpracované a objednatelem
odsouhlasené dokumentace pro vydani spole¢ného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a
musi poskytovat jednoznaénou a konecnou urbanistickou, architektonickou, dispozi¢né-provozni a
uzivatelskou, konstrukéni a materidlovou charakteristiku stavby, jakoZ i podrobné poZadavky a
podminky organizace vystavby; soudasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i
detailni propofet nakladd stavby s vykazem vymér, soupisem praci a dodavek, jakoZ i dalSi zpresnéni
kvalifikovaného odhadu roénich nakladl na provoz stavby, zejména predpokladané naklady spojené s
revizemi, kontrolami a povinnou tdrzbou stavby.

Dokumentace bude zohledriovat pfipadné pozadavky objednatele na uUpravu projektového feseni
vzeslé z piedpokladané ceny stavby, zjisténé z dokumentace ke stavebnimu fizeni.

Zhotovitel pred zahajenim praci na vykonové fazi zpracovani dokumentace pro provedeni stavby
zhodnoti vydana stanoviska dotéenych organt statni spravy a samospravy, zhodnoti podminky
vydaného rozhodnuti a povoleni a stanovi podminky pro zpracovani dokumentace pro provadeéni
stavby a odsouhlasi si je s objednatelem.

Projektova dokumentace pro provedeni stavby bude zpracovana v rozsahu a podrobnosti vyhlasky

¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Soucasti vypracované projektové
dokumentace bude i navrh POV (plan organizace vystavby).

Projektova dokumentace pro provedeni stavby bude téZ resit interiéry vSech prostor dotCenych
rekonstrukci, spocivajici zejména v navrzeni zafizovacich predméti dodavanych zhotovitelem stavby,
barevnosti vymaleb, barevnosti souvisejici pfi provadéni natéracskych praci, vzorkii podlahovych
krytin apod.

Soucasti projektové dokumentace bude vypracovani potfebnych detaili pro upresnéni realizace
stavebnich vykon(. V projektové dokumentaci budou prostorové zkoordinovany veskeré profese
véetné koordinaénich vykrest téchto profesi. Clenéni a znageni stavebnich a inZenyrskych objektd
bude odvozeno z pfedchoziho stupné projektové dokumentace.

Tato dokumentace, jez rovnéi podléha schvaleni objednatelem, bude vypracovéna do urovné a
podrobnosti jednoznaéné urcujici pozadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (tzn.
vykresové znazornéni s nutnymi detaily v odpovidajicim méfitku a s odpovidajicim textovym popisem
po7adovaného zplsobu a kvality provedeni stavby) umoziujici fadné provedeni stavby a kontrolu
jejiho provadéni. Tato dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a struktufe umoZrujici vybér
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Pfiloha €. 1 Zadavaci dokumentace

dodavatele, popf. dodavatell realizaénich stavebnich praci, tj. bude obsahovat té; naleZitosti
stanovene vyhlaskou ¢. 169/2016 Sh., v platném znéni, pro zadavaci dokumentaci verejné zakazky na
sluzby. Soucasti bude kontrolni polozkovy rozpocet stavby na zakladé zpracovaného vykazu vymér.

Dokumentace nesmi obsahovat odkazy na uréité dodavatele nebo vyrobky dle § 89 odst. 5 a odst. 6
ZZVZ. Pfi zpracovani dokumentace pro provadéni stavby bude dodavatel implementovat zakladni
pravidla ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany BOZP.

V ramci této faze budou probihat kontrolni dny ke zpracovani projektové dokumentace. Kontrolni
dny se budou konat 1 x za 14 dni, pokud nebude dohodnuto jinak.

Dokumentace bude vypracovana a piedana objednateli v 6 tisténych paré a ve 2 vyhotovenich na
vhodném datovém nosici.

Objednatel poZaduje vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby a soupis stavebnich

praci s vykazem vymér samostatné pro technologické celky:

a) kuchyriské ¢asti
b) wvycet vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika
c) elektro v rozsahu silnoproud, slaboproud a méfeni a regulace
Pro uvedené technologické celky pod bodem a), b) a c) budou pfedany samostatné kompletni paré

projektové dokumentace.

¢l. 6
SOUCINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje pfedavat Zhotoviteli informace potiebné k zajiéténi ¢innosti dle &l. 4 a 5 této
smlouvy.

Cl.7
DOBA A ZPUSOB PLNENI

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokonéit podle ustanoveni v Cl. 3 a 4 vyjma VF 4
této smlouvy spolu s poskytnutim veskerych dalSich pInéni v ustanoveni Cl. 4 této smlouvy a
veskerych dalSich plnéni uvedenych v této smlouvé po celou dobu platnosti a Géinnosti této

w

smlouvy, a to podle zavazného harmonogramu plnéni zakazky, ktery tvofi Pfilohu &. 5 této
smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést vykonové faze:

* VF1 zpracovani projektové dokumentace k Zadosti o vydani spole¢ného Gzemniho rozhodnuti
0 umisténi stavby a stavebniho povoleni, véetné orientacni specifikace a vykazu vymér.
Doba dokonceni projektové dokumentace max. do 120 kalendafnich dni ode dne pfedané Vyzvy

k zahajeni praci. Vyzva k zahdjeni praci bude pfedana v den t&innosti podepsané smlouvy.

* VF2 zajisténi kompletni inZenyrské ¢innosti v rozsahu spole¢ného Uzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho povoleni (zejména zajisténi vyjadfeni SIS, DOSS pro vydani
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spole¢ného povoleni, U€ast na stavebnim Fizeni a zajiténi pfislusného rozhodnuti a povoleni
s doloZkou nabyti pravni moci).

PInéni zajisténi kompletni inzenyrské ¢innosti bude zahajeno neprodlené v ndvaznosti na vypracovani
vykonové faze VF1.

* VF3 zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), v€etné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér vrozsahu nezbytném pro vyber
zhotovitele a provedeni stavby.

Doba dokonteni projektové dokumentace pro provedeni stavby max. do 150 kalendaFnich dnii ode
dne podani kvalifikované zadosti o spolecné povoleni.

Celkova doba dokonéeni kompletni projektové dokumentace max. do 270 kalendafnich dnti ode dne
Géinnosti podepsané smlouvy.

Do zadavatelem stanovené celkové doby dokonéeni projektovych dokumentaci se nezapocitava lhita
VF2 souvisejici s projednanim a vydanim pfislusnych rozhodnuti a povoleni.

* \F4 Provadéni autorského dozoru pfi provadéni stavby, vCetné soucinnosti pfi vybéru
zhotovitele stavby (ATD) a provedeni souvisejicich ¢innosti.
Predpokladany rozsah provadéni autorského dozoru v rozsahu 600 hodin.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 (slovy: pét) pracovnich dnl
predem termin, kdy bude projektova dokumentace pfislusné faze pfipravena k protokolarnimu
predani a prevzeti.

7.4 Objednatel je povinen prevzit bezvadnou a tplnou projektovou dokumentaci do 5 (slovy: péti)
pracovnich dn(i od obdrzeni vyzvy Zhotovitele, ledaZe v protokolu o pfevzeti uvede divody,
pro€ projektovou dokumentaci nepfebira.

7.5 O predani a prevzeti projektové dokumentace bude smluvnimi stranami sepsan protokol.
Objednatel neni povinen pFezkoumavat vypocty obsazené v pfevzaté dokumentaci nebo takové
vypolty provadét, zkoumat technicka feSeni a dodrieni norem CSN podle projektové
dokumentace ¢i dalsich pfedpist a norem podle projektové dokumentace.

7.6  Projektova dokumentace bude predana v sidle Objednatele.

7.7 Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Projektové dokumentace, jestlize bude vykazovat

zavadu/zavady nebo nedodélek/nedodélky.

Cl. 8
PODMINKY PROVEDENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

8.1 Zhotovitel bude pFi plnéni pfedmétu této smlouvy dodriovat vieobecné zavazné predpisy a
ujednani této smlouvy, fidit se dohodami smluvnich stran a pfipominkami & poZadavky
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ostatnich dotéenych subjekt( ve spravnim fizeni.

8.2 Projektove dokumentace (dale jen ,PD“) bude zpracovana v souladu s bezpe&nostnimi,
ekologickymi, pozarnimi, hygienickymi pfedpisy, normami €SN, CSN EN, veskerymi platnymi
predpisy a zakony CR G¢innymi v dobé provadéni dila. Vykresova ¢ast dokumentace bude
zpracovana v souladu s CSN tfida 134 — Viykresy ve stavebnictvi.

8.3 Vpfipadé potfeby navrhnout zménu PD musi tato zména vést k provedeni kvalitni stavby
spliujici pozadovany Ucel a soucasné musi byt provedeni stavby navrieno tsporné, a to jak
s ohledem na naklady na vystavbu, tak na dobu vystavby, tak s ohledem na budouci provozni
naklady v souladu s platnou legislativou o energetické naro¢nosti budov.

8.4 Zhotovitel je povinen v pribéhu zpracovani projektu zohlednit pfipominky a dodate¢né
pozadavky Objednatele na upravu projektu, a to pfedeviim z divodu moznych dopadi na
projekty planovanych staveb na okolnich pozemcich a poskytovat nezbytnou soucinnost
vramci zpracovani projektovych dokumentaci téchto staveb s jejich zpracovateli na zakladé
poZadavku Objednatele.

8.5 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli dle obcanského zakoniku a autorského
zakona vyhradni, ¢asové neomezenou licenci k pfedmétu plnéni, a to ke viem zptisobam uziti
v neomezeném rozsahu. Objednatel je opravnén bez omezeni udélit sublicenci tieti osobé.
Licence je poskytnuta Objednateli beziplatné, resp. jeji hodnota je zahrnuta v hodnoté
celkové ceny dila. Objednatel je jedinym drZitelem vyhradniho opravnéni k vykonu prava dilo
uzit.

8.6 Objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni PD (véetné osoby
vykonavajici AD v pribéhu zpracovani PD), a to kdykoli. Zhotovitel je povinen poskytnout této
osobé soucinnost v plném rozsahu za téelem kontroly provadéni PD.

8.7 Zhotovitel je povinen pribézné poskytnout soucinnost nezavislému kontrolorovi projektové
dokumentace, pokud bude jmenovan ze strany Objednatele. Informace o jmenovani
nezavislého kontrolora projektové dokumentace bude ze strany Objednatele doruéena
Zhotoviteli pisemné vcetné identifikace opravnénych osob.

8.8 Jakakoli oznameni, Zadosti a dal3i kontakty, jejichZ provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy,
budou uskutecnény pisemné a budou doruceny druhé strané bud osobné anebo e-mailem, a
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Cl.o
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA SKODU A ZARUKY
SPOLECNA PRO CAST PRVNi A PRO CAST DRUHOU

9.1 Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy. Zhotovitel
prohlasuje a zarucuje, Ze PD bude mit viastnosti vyplyvajici z pfisludnych ustanoveni této
smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v pravnich predpisech, technickych a jinych normach,
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9.2

9.3

0.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

piedpisech a rozhodnutich, které se k PD vztahuji, a to i pokud tyto normy a pfedpisy nejsou
obecné zavazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplyvajici z ticelu PD. Jestlize nema PD vySe uvedené
viastnosti, ma vady.

Zhotovitel prohladuje, e mda autorizaci a pfipadna dalSi nutnd opravnéni vrozsahu
odpovidajicimu predmétu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti za veskeré Skody vzniklé v souvislosti
s jeho ¢innosti podle této smlouvy, aby celkova vyse pojistného plnéni v plném rozsahu kryla
veskeré potencidlni skody, které mohou v souvislosti s ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy
vzniknout, min. ve vysi 25,0 mil. K& Zhotovitel se zavazuje udriovat pojisténi podle tohoto
bodu této smlouvy platné v jeho nesnizené vysi po dobu vykonu veskeré cinnosti podle této
smlouvy. Kopii pojistné smlouvy predloZi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji vden podpisu

smlouvy. Pojistna smlouva tvofi nedilnou souéast této smlouvy, aniz by k ni musela byt
priloZena.

Nebezpeti nahodilé Skody na projektové dokumentaci nese Zhotovitel v plném rozsahu az do
jejiho dokonceni a predani Objednateli a prevzeti ze strany Objednatele.

Zhotovitel odpovida za to, Ze projektova dokumentace bude mit vlastnosti vymezené touto
smlouvou a bude zptlsobila bezvadné plnit ucel, k némuz byla vytvorena.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za vady projektové dokumentace po dobu zaruky. Zaruéni
doba trva po celou dobu vystavby a nasledné 60 (slovy: Sedesat) mésicti ode dne prevzeti
stavby Objednatelem a odstranéni viech vad a nedodélkd ze strany Zhotovitele stavby. Veskerée
naroky Objednatele vyplyvajici ze skrytych vad projektové dokumentace je Objednatel
opravnén uplatnit v souladu s ustanovenim § 2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku po dobu 5
(slovy: péti) let od dokonéeni stavby ze strany Zhotovitele stavby a jejiho prevzeti
Objednatelem.

Reklamace vad v plnéni pfedmétu této smlouvy bude Objednatelem uplatnéna pisemnou
formou.

Zhotovitel se zavazuje zjisténé vady v plnéni pfedmétu této smlouvy odstranit bezodkladné,
nejpozdéji viak do 5 (slovy: péti) dni od obdrieni pisemné vyzvy k jejich odstranéni. Pokud
nedojde k jejich odstranéni ve shora uvedené lhaté, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ (slovy dva tisice pét set korun ceskych) za kazdy den prodleni
a kazdou reklamaci a Objednatel ma pravo zadat tato odstranéni jinému odbornému subjektu,
a to na naklady a na ucet Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje, ze poskytne tomuto jinému
odbornému subjektu nutnou soudinnost a pfeda mu veskeré materidly, které se budou
vztahovat k pfedmétné vadé a k jejimu odstranéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamované vady oproti terminu uvedenému v
ustanoveni odstavce 8. tohoto ¢lanku smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2 500,- K€ (slovy: dva tisice pét set korun ceskych), a to vzdy za kazdou
jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho povinnosti.

9.10 V ostatnich pfipadech se vady dila fidi obcanskym zakonikem.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Cl. 10
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel odpovida za to, ze PD i jeji jednotlivé ¢asti budou bez vad, a ze na jejim zakladé
budou vydana veskerd rozhodnuti a povoleni podle €l. 4 a ¢l. 5 této smlouvy, a také e na
zdkladé PD bude mozné provést realizaci budouci stavby. Tuto odpovédnost Zhotovitel ma i v
pfipadé, Zze k provedeni jednotlivych ¢asti dila pouZije tfeti osoby.

Cleny realizaéniho tymu na pozicich hlavniho inzenyra projektu a zastupce hlavniho inZenyra
projektu musi byt po celou dobu realizace dila osoby, kterymi byla prokazovana kvalifikace
v zadavacim fizeni této verejné zakazky. Zména osob na pozici hlavniho inZenyra projektu a
zastupce hlavniho inZenyra projektu je pfipustna pouze po schvaleni objednatelem. Pfi vyméné
HIP a ZHIP musi byt Zhotovitelem predlozeny doklady, kterymi tyto osoby prokazi kvalifikaci
stanovenou v zadavacim fizeni.

Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani dila fidit pokyny Objednatele a prioritné hajit jeho
zajmy. V pfipadé, Ze z nepfedvidatelnych divodd bude ohroieno dodrieni poZadovanych
parametr(, Zhotovitel o tom bude neprodlené informovat Objednatele a spole¢né budou fesit
vzniklou situaci.

Zhotovitel, véetné jeho zaméstnanc( a partner(, se timto zavazuje nepfijmout Zadné provize
nebo jind financni plnéni od tfetich osob v souvislosti s plnénim predmétu dila a stavbou,
zejména od dodavatell ¢i jinak zGCastnénych podnikatelG a ani nebude svym feSenim takovy
stav zakladat.

Zhotovitel se zavazuje pisemné, ve |h(té do 5-ti (slovy: péti) dni ode dne udéleni dale
uvedenych rozhodnuti a pokynl, upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a pokynd, které jsou zjevné neucelné, samého Objednatele poskozuji nebo jsou ve zjevném
rozporu se stanovisky dotCenych instituci nebo pravnich pfedpisu. V pfipadé, Zze Objednatel i po
tomto upozornéni bude trvat na svych rozhodnutich a pokynech, které jsou v rozporu se
stanovisky dotcenych instituci nebo pravnich pfedpist, nenese Zhotovitel odpovédnost za
dasledky takovych rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen provést PD osobné. Pokud pouzije ke splnéni ¢asti dila tieti osoby, je
povinen vyzadat si neprodlené od Objednatele souhlas a oznamit mu jeji zakladni identifikaéni
udaje a predat mu kopii platného opravnéni k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluiby.
Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veskera plnéni, ktera pfevezme od tfetich osob pfi
zajisténi predmétu dila. Pokud tato tfeti osoba je pro Objednatele objektivné a ddvodné
nepfijatelna, ma ji Objednatel pravo odmitnout a Zhotovitel ji neni opravnén pfi plnéni
predmétu dila pouZit.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli soucinnost pfi tvorbé odpovédi na dotazy
Ucastnikd zadavaciho fizeni k dokumentaci pro zadani stavby v pribéhu zadavaciho fizeni na
vybér Zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout soudinnost v pribéhu Ihat pro
podani nabidek v ramci zadavaciho fizeni na vybér Dodavatele stavebnich praci. Objednatel ho

~ ksoucinnosti vyzve pisemné, Zhotovitel je povinen reagovat tak, aby nedo3lo k ohroZeni

terminu navazujiciho vybérového fizeni, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dna. Zhotovitel je
povinen dopracovat ¢i aktualizovat, pfipadné vypracovat, doplnéni zadavaci dokumentace
(projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci svykazem vymér) v pfipadé, Ze tato
potfeba bude na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace.
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