SMLOUVA O DiLO |

uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, na zakladé vybérového fizeni dle § 27 a § 31 zak. €. 134/2016 Sb., o verejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predplsﬁ.

Nize uvedeného dne, mésice a roku

Objednatel:

Méstska ¢ast Praha-Ujezd

sidlo: Katefinské nameésti 465/1, 149 00 Praha 4
IC:' 00241784
DIC: CZ00241784

Cislo Gétu: 159140048/0300

zastoupen: Vaclavem Drahoradem, starostou MC Praha-Ujezd
(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.
Klicovska 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zastoupeny: Petrem Antalem, jednatelem spole¢nosti
I€: 61498858
DIC:CZ61498858
Bankovnl spOJenl Raiffeisenbank, a.s.
T T

Opravnéni zastupci pro jednani: Petr Antal

(dale jen zhotovitel)

uzavrely tuto smlouvu o dilo;

(dale jen ,smlouva")
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¢

Pfedmétem plnéni verejné zakazky je zhotoveni dila s nazvem ,Rekonstrukce Navesniho
rybnika", a to v souladu s projektovou dokumentaci a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebnich
praci a vykazu vymer vypracovaném spolecnosti:

Photon Water Technology s.r.o.
Hodkovicka 109
463 12, Liberec XXIII - Doubi
1C: 04568095

Predmeét smiouvy:

Rekonstrukce sdruzeného objektu spodni vypusti a bezpecnostniho prelivu, odbahnéni zatopy
rybnika, zpevnéni podemletych biehii a vegetaéni Upravy doprovodnych biehovych porosti.

Stavba je koncipovana jako jeden stavebni objekt SO 1, rozdéleny na nasledujici stavebni
podobjekty:

SO 1.1 - Odbahnéni rybnika

SO 1.2 - Sdruzeny objekt

SO 1.3 - Tésnéni hraze

SO 1.4 - Uprava (zpevnéni) brehli

S0 1.5 - Molo

S0 1.6 - Vegetacni upravy

&
Soutasti predmétu plnéni je | vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni ve 3
pisemnych vyhotovenich a 1 vyhotoveni na CD nosici.

3
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ve smluveném terminu, svym jménem, bez
nedodélkil a vad, na své naklady a na své nebezpedi.

4.

Zhotovitel se zavazuje provest pro ob}ednatele dilo s vvu2|tam vlastnich kapacit a tietich osob
(poddodavatel(l). Seznam poddodavatelll, ktery bude pfilohou €. 3 smlouvy, predlozi zhotovitel do
3 pracovnich dnii po podpisu této smlouvy. Tito pcddodavateie se budou podilet na provedeni dila
vyhradné v rozsahu urcenem smiouvou, uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatelli fadné koordinovat. Zhotovitel odpovida
v plném rozsahu za veskeré casti dila, a to | za casti dila provedene poddodavateli. Zhotovitel
provede dilo s vyuZitim osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i poddodavateli.

Pokud zhotovitel prokazal spinéni ¢asti kvalifikace pomoci jiné osoby, je opravnén jej nahradit
pouze jinou osobou, ktera spliuje pozadovanou Cast kvalifikace ve stejném nebo vétsim rozsahu.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit zmeénu jiné osoby bez zbyteéného odkladu. Spolu s
oznamenlrn o zméné je zhotovitel povinen dolozit doklady podle § 83 odst. 1 pism. a) az b) zakona

134{2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpasu Ke zméné }me osoby
miize dojit pouze s pisemnym souhlasem zadavatele. Zadavatel neni opravnén souhlas s vyménou
poddodavatele bez zavazného diivodu odmitnout.

5
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila a v souladu s projektovou dokumentaci.

6.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky v misté plnéni a ze prace a dodavky provede
v souladu s projektovou dokumentaci a v rozsahu soupisu stavebnich praci s vykazem vymér a
zplisobem a v terminu stanoveném ve smlouvé o dilo.
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7.
Objednatel je opravnén zmenit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakymikoliv Gpravami
v predmétu smlouvy ucinénymi objednatelem, tj. omezenim ¢&i rozsirenim predmétu smlouvy, dle
konkrétnich pozadavk( objednatele.

8.

Zhotovitel se zavazuje proveést nove stavebni prace. Nové stavebni prace, pfipadné ménéprace
budou ob&ma smluvnimi stranami sjednany pisemnymi zménami smlouvy. Pokud takova zména
predmétu plnéni bude mit vliv na termin plnéni, jsou smluvni strany povinny sjednat v pfislusné
zmeéné smlouvy | zménu terminu plnéni.

9.

Za nové stavebni prace se povazuji prace, které nebyly obsaZzeny v plivodnich zadavacich
podminkach, jejich potfeba vznikla v diisledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto nové
stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plivodniho rozsahu predmétu pinéni. Provedeni novych
stavebnich praci musi byt predem pisemné odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zastupcem.
K realizaci dodatecnych stavebnich praci neopraviuje zhotovitele zapis ve stavebnim deniku
provedeny zhotovitelem bez dal$iho pisemného odsouhlaseni objednatelem,

10.
Za nove stavebni prace se nepovaZzuji prace a plnéni jinak spliujici podminky pfedchoziho
odstavce, jejichz provedeni &poskytnuti) bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za
které odpovida, nebo jsou dusledkem jeho vadného pinéni.

11.

Hrozi-li nebezpeti vzniku zavainé skody, je zhotovitel povinen provést pouze takové prace
a plnéni, které budou provadény na zakladé predchoziho pisemného schvaleni objednatelem
a ktere nebyly souéasti zakladniho FeSeni projektové dokumentace nebo nepredvidane prace
provést | bez jejich predchoziho sjednani v pisemném dodatku smlouvy. Vyzada si véak i v tomto
pripadé zpravidla predchozi pisemné stanovisko objednatele.

12,

Jako soucast plnéni vyplyvajici z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést nasledujici prace

a vykony:

a) Provedeni nebo zajisténi veskerych potrebnych zkouSek, méfeni a atestd
k prokazani kvalitativnich parametr(i predmétu dila, jako? i jeho nezavadnosti
ve vztahu k zivotnimu prostredi.

b) Vécnou a casovou koordinaci ¢innosti véech poddodavatelll, jakoz | poskytovani
odborné pomoci a konzultaci pro jejich ¢innost.

c) Vystaveni prohlaseni o shodé, zajidténi atesttl, certifikatli a osvédéeni o jakosti
k vybranym druhtm materialli a vyrobk@ dodanych zhotovitelem, které preda
zhotovitel ve dvou listinnych vyhotovenich objednateli soucasné s predanim
dila.

d) Pofizovani fotodokumentace priibéhu realizace stavby s priibéZnym predavanim
dokumentace objednateli. Zdokumentovan bude vidy stavajici stav pred
realizaci a stav po realizaci.

13.

Zhotovitel souhlasi s uverejnénim vSech smluv uzavienych na tuto zakazku, véetné jejich zmén a

dodatki a s uvefejnénim vyse skuteéné uhrazené ceny na profilu zadavatele.

Cl. 11
Doba plnéni
1.

Objednatel se zavazuje piedat a zhotovitel pfevzit stavenisté a zpétné se objednatel zavazuje prevzit
a zhotovitel predat stavenisté dokoncené stavby, a to pisemnym protokolem.

- 3
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s casovym harmonogramem postupu provedeni dila,
ktery je ¢asti smlouvy o dilo, pficemz se zhotovitel zavazuje dodrzet zejména nasledujici terminy:

Termin zahajeni plnéni predmétu dila: dnem predani a prevzeti stavenisté 2.9.2019
Predani stavenisté objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem probéhne nejpozdéji do 7 dnili
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po nabyti Géinnosti smlouvy o dilo. Objednatel v tomto terminu preda pisemnou vyzvu zhotoviteli
k zahajeni praci.

Terminem dokonceni pinéni predmétu dila: 15.12.2019 (nejpozdéji viak do 15.12.2019)
Termin vyklizeni stavenisté: do 5 kalendarnich dntl po podpisu protokolu o prevzeti dila.

Zhotovitel v terminu do 7 dni po podpisu smlouvy o dilo predlozi ke schvaleni navrh éasového
harmonogramu postupu realizace dila.

K

V piipadé, ze nebude mozné zahajit prace v terminu dle bodu 2 z dilvodii na strané objednatele, je
zhotovitel povinen zahajit prace do 5 kalendainich dnil ode dne, kdy mu byla moznost zahajeni
provadeni dila prokazatelné objednatelem oznamena. V takovem pripadé se termin pro dokonceni a
predani dila, jakoz i jednotlivé terminy stanovené casovym harmonogramem postupu provedeni
dila, upravi zpravidla tak, e se prodlouzi o tolik dni, o kolik se prodlouZil termin zahajeni dila.
Zhotovitel je viak i v takovém pripadé povinen vyvinout veskeré Gsili k tomu, aby byly plivodné
sjednané terminy dodrzeny. V tomto smyslu upravi casovy harmonogram postupu provedeni dila a
takto upraveny preda bezodkladné objednateli.

4.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V pripadé, ze provadéni
dila bude takto pozastaveno z divodil na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu pro dokonéeni a predani dila, jakoZ i jednotlivych terminii stanovenych ¢asovym
harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadeni dila. Zhotovitel je
rovnéz v takovém pripadé povinen prepracovat v tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu
provedeni dila a takto upraveny predat bezodkladné objednateli.

5.
Neurci-li objednatel jinak, je zhotovitel opravnén prerusit provadeéni dila v pripade, ze zjisti pfi
provadéni dila skryté pfekazky znemoznujici provedeni dila sjednanym zpusobem. Zhotovitel viak
musi pokracovat v provadéni téch asti dila, které nejsou prekazkou dotéeny, pokud je zfejme, ze
prekazka je jinak odstranitelna. Nutnost kazdého takového preruseni provadeéni dila je zhotovitel
povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin od zjisténi prekazky. Soucasti oznameni musi byt
zprava o predpokladané délce preruseni, jeho pficinach a navrhovanych opatrenich. Zhotovitel ma
po odsouhlaseni zpravy objednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a predani dila,
jakoz i jednotlivych terminu stanovenych éasovym harmonegramem postupu provedeni dila, a to o
dobu pozastaveni provadéni dila; to neplati, pokud zhotovitel o prekazce musel nebo mél pri
podpisu této smlouvy védét nebo ji mohl zjistit pfi provadéni dila a jeji nasledky véas odstranit.
Zhotovitel je v pfipadé vzniku naroku na prodlouZeni termini dle tohoto odstavce povinen
prepracovat v tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a takto upraveny predat
bezodkladné objednateli.

6.
Pfi provadéni dila i béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpecnost pozastaveného dila proti zni¢eni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci
opatrenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provest na své vlastni naklady opatreni k zamezeni
nebo minimalizaci Skody, kterd by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila,
opatfeni pred propadnutim Ihiit poskytnutych Gfady apod.).

5

V pfipadé neprovadeéni praci v disledku nepriznivych klimatickych podminek bude termin dokonceni
stavby prodlouzen o dobu, kdy prace z uvedeného diivodu nebylo moZno provadét. Zhotovitel o
takto vzniklych skutecnostech provede vzdy zapis do stavebniho deniku a tento zapis predlozi
neprodlené k odsouhlaseni a k podpisu objednateli. V pfipadé, ze zapis nebude objednatelem ve
stavebnim deniku odsouhlasen, ma se za to, Ze pferuseni praci nebude divodem k prodlouzeni
terminu dokonceni stavby,

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.
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CI. 111

3
Misto stavby: Ujezd u Prithonic

Kraj:  Hlavni mésto Praha

spravni obvod: Praha 11

Katastralni Gzemi: Ujezd u Priihonic [773 999]
Pozemky dotéeneé stavbou: 621/1, 622, 623, 397, 619/3

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté proste veskerych pravnich i faktickych vad, O
predani stavenisté bude vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno predani a
prevzeti stavenisté.

2.
Zhotovitel zajisti a na vlastni naklady provede opatfeni k zajisténi BOZP na stavenisti.

3,

Zhotovitel odpovida v prib&hu provadéni dila za pofadek a ¢istotu na stavenisti. Je povinen na své
naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provadénim dila a priibézné odstranovat veskera
znetisténi a poskozeni pouzivanych komunikaci, ke kterym dojde v souvislosti s provadénim dila,

4.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté, odstranit sva zafizeni tak, aby predané (zemi odpovidalo

projektové dokumentaci nebo plivodnimu stavu a to i vedlejéich ploch v terminu dle této smlouvy.

Cl. 1V
Cena dila

Objednatel se za nize uvedenych podminek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za Fadné
provedené dilo ve vysi:

Cena v K¢ bez DPH 3 847 780,00 Ké
DPH 21% 808 033,80 K¢
Cena v K& véetné DPH 4 655 813,80 Ké

Celkova cena dila je stanovena ocenénim vsech polozek zavazného soupisu praci, ktery je oznacen
jako priloha €. 1 smiouvy o dilo. Soucasti celkové ceny dila jsou veskeré naklady souvisejici s
radnym provedenim a dokonéenim dila, a to véetné veskerych nakladd nezbytnych ke spinéni
véech povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, ¢i dle obecné zavaznych pravnich predpisti (bez
zfetele na to, zda je v této smlouvé uvedeno, Zze zhotovitel spini tu, kterou povinnost na své vlastni
naklady, ¢i nikoliv).

Cl. v
Zména ceny dila

p 1
Celkova cena bude upravena odectenim veskerych poloZzek soupisu praci téch c¢asti dila, které
objednatel nafidil formou ménépraci neprovadét. Cena za ménéprace bude odectena ve vysi souctu

véech neprovedenych polozek soupisu praci.

v &
Celkovou cenu je mozné upravit pouze:

» pokud objednatel vyzada provedeni novych stavebnich praci, které nejsou
v predmétu dila nebo ménépraci,

»  pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a dodavatel je nezavinil, ani je nemohl predvidat a maji vliv na cenu,

» pfi realizaci se zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace predané
objednatelem,
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~ dojde-li k Géinnosti zmén pravnich pfedpisti tykajicich se vyse dané z pfidané
hodnoty.

3.

Celkova nabidkova cena bude upravena zapoctenim ceny za provedeni téch casti dila, které
predstavuji nové stavebni prace v souladu s touto smlouvou, které jsou provadény nad ramec
mnozstvi nebo kvality uvedené v projektoveé dokumentaci a v soupisu praci, pokud budou vyzadany
objednatelem. Nové stavebni prace budou uctovany podle veskerych odpovidajicich jednotkovych
cen poloZzek dle ocenéného soupisu polozek. Ocenovani pripadnych novych stavebnich praci, u
kterych nelze vyuzit jednotkovych cen uvedenych v nabidce, bude provedeno podle ceml—:ovych
polozek URS aktualizovanych pro dané obdobi. Pfi vytctovani diléich ¢asti ceny dle postupu praci je
zhotovitel povinen nové stavebni prace vycislit samostatné tak, aby pfekroceni nabidkové ceny z
tohoto duvodu bylo objednatelem prezkoumatelné., Ocenéni nov?ch stavebnich praci musi byt
schvaleno objednatelem a k jejich provedeni musi byt vydan objednatelem pisemny pokyn.
Schvaleni novych stavebnich praci nebo ménépraci bude uvedeno na formularich - zménovych
listech, Z jinych nez uvedenych divodi se zména nabidkové ceny nepfipousti.

Cl. vI

-
Objednatel nebude poskytovat zalohu.

- 5
Dafovy doklad bude vystaven na zdkladé odsouhlaseného soupisu provedenych stavebnich praci
formou mesicni fakturace.

Uéetni danovy doklad (faktura} musi splnovat nalezitosti danoveho dokladu dle zakona ¢. 563/’1991
Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisti. Uéetni a dafovy doklad musi obsahovat zejména
tyto nalezitosti:

a) oznaceni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC,

b) ¢éislo dokladu,

c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelného plnéni,

d) oznaceni penézniho Gstavu a cislo Uc¢tu, na ktery se ma platit, konstantni a
variabilni symbol,

e) uctovanou castku bez DPH,

f} nazev dila, oznaceni casti dila,

g) divod Gétovani s odvolanim na smiouvu,

h) razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni danového a ucetniho dokladu,

i) dalsi nalezitosti, pokud je stanovi obecné zavazny predpis,

1) zjistovaci protokol za fakturované prace (pfiloha k faktufe), bude vypracovan
formou polozkového rozpoctu (rozpis jednotlivych fakturovanych polozek),
ktery musi byt schvalen urcenym pracovnikem TDO a zastupcem objednatele.

V pripadé, ze danovy ucetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vyse uvedene nebo k
nému nebudou pfilozeny fadné doklady (prilohy) smlouvou vyzadované, je objednatel opravnén
vratit jej dodavateli a pozadovat vystaveni nového fadného danového Gcetniho dokladu (faktury).
Pravo vratit tento doklad zanika, neuplatni-li jej objednatel do sedmi pracovnich dnli ode dne
doruceni takového dokladu zhotovitelem. Pocinaje dnem doruceni opraveného danového ucetniho
dokladu (faktury) objednateli zaéne plynout nova Ihiita splatnosti. Zhotovitel je viak povinen
opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou pozadované prilohy, je-li k tomu
objednatelem dodateéné vyzvan i po Ihité vySe uvedené s tim, ze viak takovato vyzva nema
ucinky spojeneé s vracenim danového ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.,

3.
Doba splatnosti danového dokladu je stanovena na 30 kalendainich dnli ode dne doruéeni
danového dokladu objednateli.

Platba bude probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.
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4,

Nové stavebni prace provedené zhotovitelem, aniz byla sjednana pfislusna zména smlouvy, popr.
bez pisemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na
vyzvu objednatele takové casti dila pripadné i odstranit. To neplati, pokud objednatel provedeni
takovych novych stavebnich praci dodatecné pisemné schvali; je povinen tak ucinit, pokud tyto
nove stavebni prace byly ucelné provedeny k odstranéni nepredwdanych prekazek postupu dila, k
odstranéni hrozicich $kod nebo zavad nebo k zamezeni rizika postihu v disledku poruseni pravnlch
a jinych predpisti, pokud tyto okolnosti nevznikly z diivod{i na strané zhotovitele.

Cl. vII
Pojisténi

: 1

Zhotovitel ma uzavienu pojistnou smlouvu 0 pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé a to ve vysi minimalné 10,0 milion{l K. Pojistna smlouva (ovérena kopie)
je prilohou €. 2 smlouvy o dilo.

2.
Jakekolw Skody z plnéni, vzniklé smluvnim stranam, tedy i Skody, které nebudou kryty pojisténim,

dle CI. VII. bod 1) této smlouvy budou hrazeny zhotovitelem.

3.
Objednatel neni odpovédny za skodu zptisobenou pracovnim (irazem na stavenisti pracovnikovi
zhotovitele nebo tfeti osobé&, pokud tato Skoda nebyla zplisobena é&inem nebo opominutim

objednatele nebo jeho pracovnika.

4.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze
provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen pojistovatele véas informovat
a pripadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni
dila pojistne kryta pozadované touto smlouvou v bodé 1 tohoto ¢élanku, V pripadé zmény poystne
smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklad o zméné
pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného.

5.
V pripadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami stanovenymi
pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoliv ztraty nebo naroky vyplyvajici

z nedodrzeni pojistnych podminek,

Cl. vIII
Zaruka za jakost dila

1.

Zhotowtel odpovida za vady dila, které se vyskytnou po prevzett dila objednatelem v zaruéni dobé
60 mésicli. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami bezplatné
odstranit. Prava z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele v odpovidajicich

zarucéni dobé.

2.
Zaruéni doba pocina plynout dnem nasledujicim po dni prevzeti dila objednatelem doloZzeném

podepsanym predavacim protokolem, dle Cl. XI11. Pfedani a prevzeti dila.

3.
Doba od uplatnéni prava z odpovédnostc za vady az do doby odstranéni vad(y) se nepocita

do zaruéni doby. Po tuto dobu zaruéni Ihiita nebézi.
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4.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zpisobeny objednatelem nebo zasahem
vySSi moci.

5,
Zhotovitel se zavazuje, ze v pripadeé vady dila v zarucéni dobé poskytne objednateli nize uvedené
plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani uplatnéné vady,

b) uhradi naklady objednatele na odstranéni uplatnénych vad v pripadé, kdy tyto
vady neodstrani zhotovitel ve stanovené |hiité sam,

c) uhradi objednateli veskeré z vady vzniklé | nasledné skody,

d) poskytne objednateli pfimérenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici
rozsahu uplatnénych Skod v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych
pripadech na zakladé dohody smluvnich stran.

6.
Zhotovitel se v pripadé uplatnéni vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem nebo telefonicky prijeti uplatnéni vady
dila s uvedenim terminu uskutecnéni provérky vady,

b) uskuteénit provérku k zjisténi dlivodnosti a charakteru vady, nejpozdéji viak
ve lhité 48 hodin od uplatnéni vady,

c) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji véak ve Ihité 5 kalendafnich
dnt od uplatnéni vady,

d) odstranit vadu branici uZivani dila nebo casti dila bezodkladné v technicky
nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji véak ve Ih(té 48 hodin od uplatnéni
vady.

y
Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranovani vad, které maji charakter havarie ve Ihiité do 12 hodin
od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprostfedné telefonicky, osobné nebo faxem,

8.
Z priibéhu fizeni o uplatnénych vadéch a provérky vady bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici
souhlas nebo zdlvodnény nesouhlas s uznanim uplatnéné vady. V pfipadé uznani vady bude zapis
obsahovat termin odstranéni vady, popis zpusobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem
navrhovanou vysi slevy za vadu.

9,
V pfipadé sporu o opravnénost uplatnéné vady budou smluvni strany respektovat vyjadfeni
a konecné stanovisko soudniho znalce stanoveného objednatelem.

Cl. 1X
Zpdso sdéni dil

1.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborneé péce tak, aby nedochazelo ke skodam
na zdravi a majetku objednatele ani tfetich osob, pricemz je povinen zejména nikoliv véak pouze:

a) zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila
radnym zpusobem,

b) zajistit kvalitni fizeni, dohled nad provedenim dila a nezbytnou kontrolu
provadénych praci a dodavek (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),
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c) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) v souladu s ¢l. 111
této smlouvy a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo
infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez ziskani svoleni prislusneho
vlastnika nebo uzivatele,

d) dodrzovat obecné zdvazné pravni predpisy, nafizeni organt verejné spravy,
zavazné | doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvé a veskeré pokyny objednatele,

e) chranit ob]ednatele pred vznikem $kod v disledku poruseni pravnich & jinych
predpisti a v pfipadé jejich vzniku tyto §kody uhradit na vlastni naklady,

f) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentaci
a pravnimi ¢i jinymi predpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provadeni dila zjisti,

g) dodrzovat harmonogram praci, ktery bude vzajemné odsouhlasen.

zl
Vybrané cinnosti je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji
prikaz zvlastni zplsobilosti, pfipadné jsou k témto &innostem autorizovany podle zvlastnich

predpistl.

3.

V piipadé, ze subdodavatel, se kterym zhotovitel uzaviel smlouvu na provedeni ¢asti dila, zavazné
nebo opakované neplni své smluvni zavazky, je zhotovitel povinen sam, anebo na zadost
objednatele uinit neprodlené takova opatreni, ktera povedou k napravé, a to | ukoncenim
smluvniho vztahu s touto osobou. Odpovédnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnéni svych
zavazkl pouzil, neni takovym opatienim dotéena.

4.
Pfi provedeni dila nesméji byt bez pisemného souhlasu objednatele ucinény zmény oproti

schvalené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materialy a technologie. Pokud se
v pribéhu provedeni dila prestanou néktere materlaly vyrabét, pfipadné se prokaze jejich
Skodlivost na lidské zdravi &i se zjlnych divodil nebudou smét pouZit, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouZiti jinych materiali, pficemz uvede disledek JEJICh pouziti na vysi ceny
dila. Uziti nové navrzenych materiall je podmmeno uzavienim pfislusné zmény smlouvy.

5.
Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi v souvislosti s

provadénim dila. Pfi nakladani s témito vécmi se fidi pokyny objednatele.

6.

Zhotovitel se zavazuje pri provadéni dila udrzovat v maximalni mozné mire pofadek a cistotu
na stavenisti i na mistech, ktera mohou byt provadénim dila dotcena. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostredi. Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na sviij
naklad zajistit odstranéni necistot, jakoZ? | likvidaci odpadii vznikajicich pfi provédéni dila v souladu
s abecné zavaznymi pravnimi predpisy (zejména v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,

o odpadech, ve znéni pozdéjélch predpistl) a provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vést
vedkerou evidenci dokladii pozadovanou pfislusnymi predpisy.

2

Zhotovitel odpovida za dodrzovani ochrany prirody v souladu s obecné zavaznymi prévnimi
predpisy (zejmena v souladu se zakonem €. 114/1992 Sh., o ochrané krajiny a pfirody, ve znéni
pozdéjsich predpistl) a za to, ze pfi provadenl dila neposkodl dreviny, pripadné jiné porosty v misté
plnéni, pripadné v mistech provadénim dila dotéenych.

8.

Zhotovitel odpovida za skodu, ktera vznikne objednateli uplatnemm naroku treti osoby podle
prlslusnych ustanoveni zakona - obcansky zakomk ve znéni pozdéjsich predpist, zejména za
skodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze véci (zafizeni), jichz byly zhotovitelem
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pfi provadéni dila uzity, jakoZ i za skodu zpusobenou provozni éinnosti, pokud je za takovou
cinnost uznano provadeéni dila zhotovitelem.

9.

Pripadny postih ze strany statnich organti a organizaci za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich
predpisu v souvislosti s provadénim dila jde vzdy plné k tizi a na naklady zhotovitele, nezavisle na
tom, ktera osoba podilejici se na provadéni dila zavdala k postihu pficinu.

10.
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila zajistit pro zaméstnance pracujici na stavbé WC,
aby nedochazelo k znecistovani stavenisté a jeho okoli.

11.
Zhotovitel se zavazuje, Zze zabezpedi, aby pfi realizaci stavby nebyl objednatel nadmeérné rusen
nebo obtézovan hlukem, prasnosti nebo jinymi skodlivymi jevy.

P ni dil

1‘
Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k urceni zptisobu provadéni dila; pokud tak
objednatel neucini, zhotovitel pfi provadeéni dila postupuje samostatné.

2.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné a pisemné upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynii
k provadéni dila. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v radném provadéni dila, zhotovitel se
zavazuje prerusit provadéni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynii objednatele
nebo do pisemného sdéleni, ze objednatel trva na provedeni dila pod!e dan\)ch pokynli. Pred
prerusemm provadeéni dila musi zhotovitel tuto skutecnost objednateli pisemné oznamit a soucasné
zdlivodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se prodluzuje Ihiita stanovena pro dokonéeni dila.

3.
Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladné a pisemné na nevhodnost pokynti objednatele, odpovida
za vady dila, pfipadné nemoznost dokonéeni dila, zptisobené nevhodnymi pokyny objednatele.

4.

Zjisti-li zhotovitel pri provadéni dila skryte prekazky tykajici se mista plnéni a tyto prekazky
znemoinuy provadéni dila dohodnutym zplisobem, je zhotovitel povinen oznamit to bezodkladné
a pisemné objednateli a navrhnout mu vhodna opatfeni, popripadé potiebnou zménu dila.
Do dosazeni dohody o potiebné zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit za
predpokladu, Ze tak objednateli pisemné predem oznami.

Cl. X1
Technicky dozor investora

1.

Objednatel mize kdykoiiv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych kontrolnich
pravomoci osobé poverene vykonem technického dozoru (dale jen ,,techntcky dozor") a takovou
delegaa pravomoci muze také kdykoliv zrudit. Technicky dozor je opravnén ke véem pravnim
ukontim, které je opravnen cinit na zakladé smlouvy, pokud ze zmocnéni udéleného mu
objednatelem nevyplyva, Zze musi takovy krok s objednatelem predem projednat. Pokud neni
takové omezeni vyslovné dano, ma se za to, Zze objednatel technicky dozor zmocnil ke viem
dkontim nutnym k vykonu jeho prav a povinnosti bez jakychkoliv omezeni, vyjma omezeni
stanovenych dale.

2.

Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit tuto smlouvu. Technicky dozor je viak opravnén dat
pokyn k preruseni provadeéeni dila, pokud:
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a) odpovedny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,
b) je ohrozena bezpecnost provadéného dila,

c) Je ohrozeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, pripadné
jinych osob,

d) hrozi nebezpedi vzniku vétsi skody ve smyslu prislusnych ustanoveni trestniho
zakona.

3.
Na nedostatky zjisténé v pribéhu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem ve stavebnim
deniku a tyto nedostatky budou projednany v ramci nejblizéiho kontrolniho dne.

4,
Pokyny vydavané technickym dozorem budou v pisemné formé (tato forma je zachovana

i v pfipadé provedeni zapisu do stavebniho deniku) s tou vyjimkou, Ze technicky dozor mize byt
v nutném pfipadé nucen vydat pokyny Ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

Cl. XI1I1

Kontrola provadéni dila

1.
Objednatel kontroluje provadéni dila zejména formou kontrolnich dnli, které jsou stanoveny
dohodou smluvnich stran na zakladé casového harmonogramu postupu provadéni dila. Kontrolni
dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pficemz druhd strana je povinna
dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné tak, ze kontrolni den
musi byt stanoven na termin nikoli delsi nez 5 pracovnich dnﬁ po doruceni pisemneé zadosti o jeho
provedeni, neni-li v zadosti objednatele termin pozdéjsi. Zada-li o provedeni kontrolniho dne
zhotovitel, musi Zadost dorucit téz technickému dozoru, je-li ustaven. Jednaci mistnost pro
kontrolni den zajisti objednatel. Obé strany zajisti na jednani Ucast svych zastupcll v nalezitém
rozsahu. Kontrolni den stavby fidi objednatel nebo jeho zastupce (technicky dozor).

- 2

O priibéhu a zévérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoZ vypracovani je povinen objednatel
zastoupeny technickym dozorem. Zaznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, pficemz
opatieni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
V opacném pripadé museji byt opatreni schvdlena statutarnimi zastupci smluvnich stran formou
zmen smlouvy. Bez schvaleni statutarnimi zastupci nejsou opatfeni Ucinna.

- S
Objednatel je navic opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoli v priibéhu jeho provadéni.
Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veskerou soucinnost k provedeni kontroly,
zejména zajistit Ucast odpovédnych zastupcli zhotovitele a predlozit na vyzadani veskerou
dokumentaci a objednatelem pozadované doklady.

Cl. X111
Predéni a pF ki dil

Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila objednateli
v misté pinéni. Po dokonceni dila nebo jeho casti, na jejimz samostatném predani se strany
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné wvyzvat k prevzeti dila nebo jeho casti,
a to nejméné 5 kalendarnich dnii predem.

2

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo pfevzit. Radnym dokoncenim dila
se rozumi:

Stranka 11 # 17



a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli - ovéruje se prohlidkou
v misté plnéni, vcetné provéreni funkénosti dila - a provedeni veskerych
zkousek, revizi a atestd.

b) predani kompletni pozadované dokumentace podle CI. XII1. bod 5.

3.
Predanim a prevzetim dila prechazi na objednatele nebezpeci skody na dile, jez do této doby nes|
zhotovitel,

4.

Objednatel je povmen svolat prejlmau fizeni k predani a prevzeti dila (dale jen ,prejimaci rizeni)
nejpozdéji do 14 dni od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzetl dila, jez je predmetem
predani (dale jen ,pfedavané dilo"). Smluvni strany dohodnou ¢asovy pribéh prejimaciho fizeni.

5
K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen predlozit objednateli zejmeéna, nikoliv véak pouze:

a) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiali a vedkerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, prislusnymi predpisy,
normami, pripadné touto smlouvou;

b) zkuSebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho
subdodavateli, dokumentaci skutecného provedeni stavby;

¢) denik dodateénych praci, odpoétdi a zmén oproti schvalené projektové
dokumentaci (Smlouve),

d) stavebni a montazni deniky;

o

e) doklady vydané v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisii;

f) dalsi doklady pozadovaneé obecné zavaznymi pravnimi predpisy k provedeni
dalsich spravnich Fizeni a doklady potrebné k uzivani dila a dispozici s nim;

6.
Objednatel je opravnén predavané dilo nepfevzit, pokud:

a) vykazme vady a nedodetky, na které je povinen objednatel zhotovitele
v prubehu prejimaciho fizeni upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud jsou
vady zpusobeny nevhodnymi pokyny objednatele, na nichz objednatel navzdory
upozornéni zhotovitele trval;

b) zhotovitel nepreda dokumentaci stanovenou v Cl. XIII bodé 5) nebo néktery
doklad, jez ma byt jeji soucasti.

7|
Objednatel mize predavané dilo pievzit | v pfipadé, ze vykazuje vady, které véak podle odborného
nazoru objednatele samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fradnému uzivani predavaného dila,
pokud se zhotovitel zavaze vady odstranit ve |hiité stanovené objednatelem za podminky
stanovené v bodé 2a tohoto clanku.
8.
O predani a prevzeti predavaného dila se pofidi Protokol o pfredani a prevzeti dila (dale jen
Lprotokol"), ktery musi obsahovat alespon:

a) popis predavaného dila,

b) zhodnoceni kvality predavaného dila,

c) soupis vad, pokud je predavane dilo vykazuje,

d) zplisob odstranéni pripadnych vad,
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e) Ihita k odstranéni pfipadnych vad,
f) wvysledek prejimaciho Fizeni,
g) podpisy zastupcti obou smiluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedli.

9.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna prizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V pripadé neshody
znalcil ohledné toho, zda dilo vykazuje vady, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se
prokaze opak; diikazni bremeno nese v takovém pripadé zhotovitel.

Cl. X1V
Smluvni pokuty

1.
Objednatel je opravnén uloZit zhotoviteli smluvni pokutu v pripadé prodleni zhotovitele;

a) s terminem dokonéeni dila,
b) s odstranénim zafizeni stavenisté a uvedenim stavenisté do plvodniho stavu,

c) s odstranénim vad oproti Ihiitam, jez byly objednatelem stanoveny v protokolu
o predani a prevzeti dila,

d) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zarucni dobé.

e Vyse smluvni pokuty pfi pradleni v pInéni dila podle pism. a) ¢ini 1 500,- Ké
za kazdy den prodleni.

« VySe smluvni pokuty pii prodleni zhotovitele podle pism. b) éini 500,- K¢
za kazdy den prodleni.

+«  VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle pism. ) ¢ini 500,- K¢
za kazdou vadu a den prodleni.

* VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle pism. d) &ini 500,- K¢&
za kazdou vadu a den prodieni.

2‘
K uhradé splatnych smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli je objednatel vyhradné podle vlastniho
uvazeni opravnén pouzit odpocet od uhrady ceny za dilo nebo jeho East, formou vzajemného

zapoctu.

3
Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim pribéznych faktur za
provedené prace podle ¢él. VI. Platebni podminky zaplati objednatel zhotoviteli Grok z prodleni ve
vysi 0,5 procenta z dluzné castky za kazdy den prodleni az do zaplaceni dluzné ¢astky.

4.

Vyse uvedené smluvni pokuty nejsou omezeny zadnou hranici a mohou dosahnout libovolné
castky. Uhrazenim smluvni pokuty neni doteno pravo poSkozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta
tyka.

5.

Veskeré smluvni pokuty jsou splatné do 21 dnl od jejich opravnéného uplatnéni u druhé smluvni
strany.
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