SMLOUVA O DIiLO

k podlimitni vefejné zakdzce na stavebni prace s nazvem: , Rekonstrukce ulice Prouténa III. Etapa-
Oprava ulice Pastevea, Mili¢ovska 3. etapa “vétev B”, zpevnéné plochy u objektu U Pramene”

éis:lo smlouvy objednayele: 01794/2024 Ufad méstskeé Casti
Cislo smlouvy zhotovitele: S 2024/14 Praha - Ujezd
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na strané jedné jako objednatel (dale jako ,,objednatel)

a

COMMATEL-Uher, s.r.o.

se sidlem: Staiikova 44, 149 00 Praha 4

zapsan v obchodnim rejstéiku vedeném MS v Praze, oddil C, vlozka 95654
ICO: 2?092348 DIC czz?09234s

na stran€ druhé jako zhotovitel (dale jako ,,zhotovitel*)

(objednatel a zhotovitel dale spoletné t€Z jako ,smluvni strany® nebo kaZdy samostatn&é téZz jako
»Smluvni strana*)

uzaviely niZze uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s ustanovenimi § 2586 an. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen ,oblansky zakonik®) tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva*):

Clanek 1
Piredmét smlouvy
I.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vé&as, na sviij naklad a na

své nebezpeci sjednané dilo dle ¢1.2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

1.2, Zhotovitel splni zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze f4dné a véas provede predmét dila dle
této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

1.3.  Tato smlouva vychazi a je plné v souladu se zadavacimi podminkami zadavaci dokumentaci a
nabidkou téastnika v zadavacim fizeni k plnéni pfedmétu zakazky, jez pfedchazelo uzavieni této
smlouvy. Utastnik zadavaciho fizeni je ekvivalentnim po_|mem pro zhotovitele dila. Pokud je
dale pouzito terminu zakazka &i vefejna zakazka, tento pojem je pIné ekvivalentni pojmu dilo.
Predmét plnéni zakézky je totoZny a plné odpovida vymezeni pfedmétu dila. Podminky platné
pro plnéni zakazky jsou totoZné a pIné odpovidaji podminkam pro pln&ni pfedmétu dila.
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Nabidka zhotovitele podana vramci zadavaciho fizeni k verejné zakazce snazvem:
.Rekonstrukce ulice Prouténa I1I. Etapa-Oprava ulice Pastevca, Milicovska 3. etapa “vétey
B”, zpevnéné plochy u objektu U Pramene” byla vybrana zadavatelem, jimz je objednatel,
Jjakozto nabidka ekonomicky nejvyhodngjsi. S ohledem na uzavieni této smlouvy v navaznosti na
probéhlé zadavaci tizeni je zhotovitel pfi pInéni pfedmétu dila vazan nejen touto smlouvou a
jejimu podminkami, ale rovnéz i zadavacimi podminkami a nabidkou tcastnika ze zadavaciho
fizeni.

Clanek 2
Specifikace dila

Predmétem dila je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb spoéivajicich

v rekonstrukei ulice Prouténa [Il. etapa, sestavajici ze 3 casti: ulice MiliCovska “vétev B”,

zpevnéné plochy u objektu U Pramene a ulice Pastevetl v méstské Gasti Praha-Ujezd, a to

v souladu s projektovou dokumentaci ke kazdé diléi ¢asti s ndzvem: ,Rekonstrukce ulice

Prouténa, stavba ¢, 0101 TV L'.'jezd, etapa 0022 Prouténa 3. etapa®, “Rekonstrukce Prouténa, SO

108 Parkovaci stani U Pramene ¢.p. 433-435" a “Oprava ul. Pastevcti”(dale jen ,projektova

dokumentace”) , ocenénym vykazem vymeér, ktery zhotovitel predlozil jako soucast své nabidky

v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku, véetné vSech pfipadnych dalsich (kon(, ¢innosti, praci

a dodavek potiebnych pro provedeni dila dle pozadavki objednatele vymezenych v této smlouve

a vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku, a to fadné a bez nedodélki.

Podrobna specifikace dila je obsazena v priloze ¢. 1 k této smlouvé, kterou tvori vySe uvedena

projektova dokumentace a ocenény vykaz vymeér tvorici ptilohu ¢. 2 této smlouvy; tyto piilohy

(vedle dalsich dale uvedenych priloh) tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

Sougasti predmétu plnéni dita dle této smlouvy je tedy zejména:

(a) geodetické vytyceni pred zahajenim realizace stavebnich praci, bude-li vytyceni nezbyiné
pro radné provedeni dila;

(b) provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb spocivajicich v rekonstrukei
ulice Prouténa IIl. etapa, sestavajici z: SO 101 Oprava ulice Pasteve(-2.¢ast, SO 106
Milicovska 3.etapa “vétev B” (mimo SO 500 Prelozka kabeli Cetin), SO 108 Zpevnéné
plochy u objektu U Pramene, a to v souladu s projektovou dokumentaci, povolenim, se
zadavacimi podminkami vefejné zakazky a s touto smlouvou;

(c) provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s realizaci dila, tj. zejména vyroba,
dodavka, skladovani, sprava, montaz veskerych dilt a materiala a zafizeni tykajicich se dila;

(d) prubézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pri realizaci dila, zajisténi jeho do¢asného
nebo trvalého ulozeni, resp. prevzeti téchto odpadt do vlastnictvi osobé opravnéné K jejich
prevzeti podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou
primo zhotovitel;

(e) provedeni zavéreéného dklidu a uvedeni ploch do pavodniho stavu;

(f) zajisténi bezpecnosti viech osob. chodeti a vozidel na staveniiti a v okoli stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich predpist. zohlednéni bezpeénostnich a provoznich hygienickych
poZadavkii;

(g) zajisténi dopravniho znaceni véetné jeho projednani;

(h) pripadné vytizeni patiicnych vykopovych povoleni, dopravné inzenyrskych opatreni a
rozhodnuti, vyfizeni vyjadieni vSech dotcenych organu/spraved siti;

(i) zrizeni, rozvody, spotieba a provoz pripojek médii a energii béhem provadéni dila;

(j) zrizeni, odstranéni a ostraha staveniSté, vcetné zajisténi pristupu k jednotlivym Gsekiim
stavby za ticelem provadéni a uvedeni do pivodniho stavu po dokonéeni stavby, véetné
thrady za pfipadné docasné zabory ploch, dofasné a trvalé skladky;

(k) zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila zakona ¢. 283/2021 Sb.. o
tizemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (..stavebni zikon) a
dle novych pravnich pfedpisit v jejich platném znéni, které stavebni zakon nahradi,
v rozsahu a obsahu zpracovani dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. ve
znéni pozdéjsich predpisi, pripadné dle novych pravnich predpist v jejich platném znéni,
ktera bude vémné, jednoznaéné a aplné zachycovat skute¢né provedeni dokoncené stavby,
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pripadné dle v rozsahu pravnich pfedpisi, které budou platné a (&inné v dobé dokonéeni a
pfedani dila, a to v tfech (3) pisemnych vyhotovenich v listinné podobé a v jednom (1)
vyhotoveni v digitalni formé ve formatech pdf. a v otevienych formatech dwg. a docx. na
datovém nosici (CD/DVD);

zhotoveni geometrickych plani pro vklady vécnych biemen, vyfizeni patfiénych
vykopovych povoleni, dopravné inzenyrskych opatteni a rozhodnuti, vytizeni vyjadfeni
viech dotéenych organi/spravei siti;

zpracovani provoznich a jinych fadi pro zkuSebni a trvaly provoz v&etné zajisténi jejich
odsouhlaseni spravnimi organy, bude-li nezbytné pro fadné provedeni dila;

zajisténi certifikat jednotlivych vyrobki a materialt pouzitych ve stavebnich konstrukcich
a systémech véetné navodu k uzivani;

geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila, pficemz geodetické zaméfeni skuteéného
provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym zemémérickym inzenyrem podle
zakona ¢. 200/1994 Sb., a to ve trech (3) vyhotovenich v listinné podobé a viednom (1)
vyhotoveni v digitalni formé na datovém nosi¢i (CD/DVD);

provedeni vSech piedepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokoli, atesti,
pripadné jinych pravnich nebo technickych dokladf, jimiz bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri dila.

2.3.Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky jsou rovnéz nasledujici ¢innosti:

(a)
(b)
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(d)

(e)
(f)

(1)
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(k)

zhotovitel bude priibézné pofizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou
preda objednateli na datovém nosi¢i (CD/DVD) pfi pfedani dila;

zajisténi nezbytnych opatfeni pro neporuSeni viech inZenyrskych siti zachycenych
v objednatelem piedané dokumentaci o inzenyrskych sitich vedoucich stavenistém:

zajisténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonéeni dila;
zajidténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

koordinac¢ni ¢innost na stavbé;

zajisténi a poskytnuti krytého zazemi pro potieby technického dozoru stavebnika (dale jako
»TDS®), prip. autorského dozoru a koordinatora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelem
Jjmenovany;

provadéni denniho tklidu pracovisté, pribézné odstranovéni zne¢isténi komunikaci a $kod
na nich;

provedeni veSkerych pfedepsanych zkousek véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni,
doloZeni atesti, certifikatii, prohlaseni o shodé apod. a jejich predani objednateli ve trech (3)
vyhotovenich v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v digitalni formé na datovém
nosi¢i (CD/DVD):doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni
0 shodé bude zhotovitel zajistovat a predavat v pribéhu realizace dila, nejpozdéji vak
k terminu pfedani a prevzeti dila: doklady bude zhotovitel archivovat, zajisti jejich
kompletaci a preda je objednateli pri predani a prevzeti dila; zhotovitel dle potieby zajisti a
doplni doklady pro kolaudaéni fizeni;

po dokonCeni dila, pfed jeho pfeddnim a prevzetim, provede zhotovitel komplexni
vyzkouSeni dila podle projektové dokumentace; podminky provedeni komplexniho
vyzkouseni zpracuje zhotovitel pisemné pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni a pieda je
TDS, ktery bude provadét kontrolu provedeni komplexniho vyzkouseni; po dokonéeni
komplexniho vyzkouseni, nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila, zpracuje zhotovitel
protokol o komplexnim vyzkouSeni dila v ¢eském jazyce ve tiech (3) vyhotovenich
v listinné podobé av jednom (1) vyhotoveni v digitalni formé na datovém nosiéi
(CD/DVD), ktery musi potvrdit TDS;

celkovy Gklid pred zapotetim dila, ktery zahrnuje kompletni a Gplné vy&isténi stavby,
stavenidté a okoli stavenisté, véetné likvidace odpadu, v rozsahu, ktery umozni okamzité
zapoceti praci bez provadéni jakéhokoliv dalsiho tklidu ze strany objednatele, celkovy aklid
stavby, staveniSté a okoli staveniité pfed predanim a prevzetim dila; a

soucasti aklidu je i aklid okolnich ploch a komunikaci uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem fe3eno) nebo do stavu pied zahajenim realizace
(u ploch a komunikaci, které nejsou projektem feseny); celkovy uklid pted predanim dila
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zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli staveniSté pred predanim a
pfevzetim, a to vtakovém rozsahu, ktery umozni okamzité uZivani bez provadéni
jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany objednatele.
Predmétem dila jsou nad ramec ¢innosti uvedenych v ¢l. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy rovnéz
¢innosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazZeny, ale o kterych
zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkusenosti védét mél a mohl, ze jsou
k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tiecba, a to i s prihlédnutim ke standardni
praxi pfi realizaci dél analogického charakteru. Tyto ¢innosti, prace a dodavky jsou dale (nikoli
vsak taxativné) specifikovany v €l. 5 odst. 5.3. této smlouvy.
Souéasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pfip. organizace, provedeni a dolozeni
aspésnych vysledka potiebnych individualnich, komplexnich, garantnich zkousek dila ¢i jeho
Gasti a organizace a provedeni event. zkusebniho provozu a pozadavkii organi statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinych organt prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkousek dila ¢i jeho Casti se fidi:
a) touto smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
¢) projektovou dokumentaci, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer (tj. ocenény vykaz vymeér), a
d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobei komponentii a technologii
pouzitych pii vystavbe, neodporuji-li platnym CSN.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz pouziti
prichazi v ivahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povazovat
obé strany za zavazné v plném rozsahu a dilo tak bude provedeno v souladu s normami CSN
platnymi v dobé provadéni dila.
Soucasti predmétu plnéni dila je i pfipadné zpracovani dokumentace dilenského zpracovani
neprefabrikovanych prvkua stavebni ¢i technologicke ¢asti dila, pokud v pribéhu realizace dila
vyvstane potieba takovouto dokumentaci zpracovat k fadnému dokonceni dila.
Objednatel je opravnén i v prabéhu realizace dila pozadovat zamény materiali oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. Zhotovitel je povinen takovému pozadavku objednatele
vyhovét za predpokladu, ze:
a) objednatelem pozadovany material je na trhu v dané dobé dostupny, a
b) bude-li mit objednatelem pozadovana zaména materiald vliv na celkovou cenu dila
v podobé jejiho zvyseni, bude objednatelem akceptovan navrh zhotovitele na
odpovidajici navyseni ceny dila.
Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie
nebo zmény oproti projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych materidli jsou
uvedeny v projektové dokumentaci. Veskeré materialy a dodavané casti dila musi byt nové,
nepouzité, nerepasované, neposkozené, plné funkéni v nejvy3si jakosti poskytované vyrobcem
zbozi spolu se vSemi pravy nutnymi k fadnému a neruSenému nakladani s nimi a pro jejich
uzivani objednatelem. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pri realizaci dila nepouzije
zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud zhotovitel témto
pozadavkim nevyhovi, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité¢ napravu.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 3
Doba plnéni

Zhotovitel zahaji prace na realizaci predmétu dila po pievzeti stavenisté. Objednatel se zavazuje,
ze preda stavenisté zhotoviteli na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni stavebnich praci
a k prevzeti stavenité zhotovitelem. Predani stavenisté probéhne nejpozdéji do deseti (10)
pracovnich dni ode dne doruceni vyzvy objednatele k zahdjeni stavebnich praci a k pfedani
staveniité zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji do péti (35)
pracovnich dni od data predani stavenisté objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje celé dilo radné provést, dokonéit a predat ve lhiité nejdéle do 15.12.2024



3.4.

3.6.

3.8.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokolarnim predanim
objednateli zpisobem specifikovanym v &l. 12 této smlouvy. Piedani a prevzeti dila probéhne
za soucinnosti zhotovitele a objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zhotovite! dilo fadné
dokon¢i. Dilo se povazuje za fadné provedené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou,
projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim a dalsimi dokumenty blize definujicimi predmét
dila, bude bez vad a nedodélkt a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni
sjednana v této smlouvé, zejména dojde-li k predani a prevzeti piislusné dokumentace k dilu a
dalSich dokladii vyzadovanych touto smlouvou v prub&hu provadeéni dila &i pii jeho piedani.
Zhotovitel pied podpisem této smlouvy predlozil harmonogram stavby. Harmonogram stavby
tvofi pfilohu €. 6 jako nedilnou soucast této smlouvy. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen
tento harmonogram stavby dodrzovat.
Harmonogram stavby (v harmonogramu uvedené terminy) bude pfiméfenym zptisobem upraven
v nasledujicich pripadech:
a) vzniknou-li v pribéhu provadéni dila piekazky na strané objednatele vedouci k nutnosti
pozastavit provadéni dila,
b) v pfipad¢ nepriznivych klimatickych podminek, které neodpovidaji podminkam
uvedenym v technologickych postupech,
¢) budou-li stavebni prace pferuseny z diivodu jinych okolnosti nezavinénych zhotovitelem
(napi. archeologicke nalezy, ekologicka bifemena nebo vis maior),
d) v pripadé¢ dodate¢nych pozadavki objednatele na stavebni Gpravy neobsazené v
zadavacich podminkach,
e) dojde-li v pribéhu realizace dila ke zméné projektu.
Smluvni strany se dohodly, ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledki okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost podle ustanoveni §
2894 a nasl. obéanského zakoniku. Za takovy objektivni divod pro posun terminu realizace dila
budou povazovany zejména nevhodné klimatické podminky panujici v dobé realizace dila,
v navaznosti na zhodnoceni jejich vhodnosti pro provedeni dila v pozadované kvalité a v souladu
se zavaznymi technologickymi postupy vazicimi se k provedeni dila, dale pandemie SARS-CoV-
19 a okolnosti vysSi moci. Zhotovitel je vtakovych pripadech opravnén provadéni dila
na nezbytnou dobu prerusit; o preruseni provadéni dila, véetné divodu preruseni je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele. Odpovédnost zhotovitele viak
nevyluCuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své
povinnosti, nebo vznikla v disledku hospodaiskych ¢&i organizaénich pomérii zhotovitele;
v takovém piipadé neni zhotovitel opravnén provadéni dila pierusit.
Zdrzi-li se provadéni dila v disledku divodi vyluéné na strané objednatele, prip. prikaze-li
z jakéhokoli divodu objednatel docasné preruSeni stavebnich praci, nevznikne zhotoviteli
z takového posunu terminu dokonceni dila Zadné pravo na navySeni cen, nahrady Gjmy &i
smluvnich sankci, nepiijde-li ze strany objednatele o zcela svévolné a bezdiivodné rozhodnuti o
doc¢asném pieruseni praci. Termin pro dokonéeni dila se viak prodlouzi minimalné o dobu, po
kterou nemohl zhotovitel z diivodii na stran¢ objednatele dilo fadné provadét.
Zhotovitel potvrzuje, 7e veskeré sjednané Ihiity jsou pfiméfené a dostatedné pro fadné splnéni
Jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V ptipadé, Ze tato smlouva nestanovi zhotoviteli
pro spInéni néjaké povinnosti konkrétni lhitu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez
zbyte¢ného odkladu v zavislosti na tom, ke kterému pInéni podle této smlouvy se piislusna
povinnost vztahuje.
Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni dila nebo jeho &asti podle této smlouvy je zhotovitel
povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu
pozastaveného dila proti zni€eni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci a materialu
opatfeného k provedeni dila. Zhotovitel je dale povinen provést opatieni k zamezeni nebo
minimalizaci $kody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila,
opatfeni pred propadnutim lhat poskytnutych statni spravou atd.), pficemz o zamyslenych
opatienich je zhotovitel povinen objednatele predem informovat.

L
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Clinek 4
Misto provadéni dila
Misto plnéni vefejné zakazky se nachazi v ulici Prouténa v K.0. Ujezd u Prihonic, blize

specifikované v projektové dokumentaci dila.
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Clanek 5
Cena za dilo a platebni podminky
Celkova cena za provedeni dila dle této smlouvy je sjednana v souladu s cenou, kterou zhotovitel
nabidl v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku. Cena za dilo tedy &ini:
a) Cena bez DPH ve vys$i 4 574 710,31 K¢
(slovy: CtyFimilionypétsetsedmdesatéty Fitisicsedmsetdeset)
b) DPH 21% ve vysi 960 689,17 K& (slovy: DevétsetSedesattisicsestsetosmdesatdevét)
¢) Cena véetné DPH ve vysi 5 535 399,48 K&
(slovy: Pétmiliontpétsettiicetpéttisictiistadevadesatdevet)

Sjednana cena za provedeni dila je sjedndna jako zavazna, koneéna a nejvySe pfipustna,
zahrnujici veskeré souvisejici naklady pro fadné zhotoveni a pfedani dokonceného dila bez vad a
nedodélki objednateli.
Zména ceny za dilo je pfipustna pouze v pfipadé:

a) zméné sazby DPH, a to pouze v ¢astce odpovidajici DPH a v ¢astce odpovidajici cené

véetné DPH;
b) dohodé smluvnich stran ohledné zmény rozsahu dila,
¢) zjisti-li se pfi realizaci dila skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila, nebo

d) zdavodu netplnosti ¢i vad projektové dokumentace,
Dojde-li ke skute¢nostem specifikovanym pod pism. c) a d) tohoto odstavce, pri zméné ceny
bude postupovano zpusobem popsanym v ¢l. 5 odst. 5.4. této smlouvy.
Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu obsahuji vSechny néaklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také
ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek vefejné zakazky. V cené za
provedeni dila jsou zahrnuty veskeré niklady zhotovitele, které pii plnéni svého zavazku dle této
smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich
dokumentech predanych objednatelem, ale i naklady, jejichz vynaloZeni musi zhotovitel z titulu
své odbornosti predpokladat, a to i na zakladé zku3enosti s provadénim podobnych staveb. Jedna
se zejména o naklady na porizeni vech véci potrebnych k provedeni dila, dopravu a piepravu na
misto plnéni véetné vykladky, skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesuni hmot,
zafizeni staveniSté a jeho zabezpeleni, hygienické zdzemi pro pracovniky a zhotovitele, (klid
pribézny a kone¢ny uklid stavenisté véetné zhotovené stavby, veskerou dokumentaci pro
provedeni dila (dilenské, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.), zhotoveni
dokumentace skuteéného provedeni, predepsanych ¢i sjednanych zkousek. revizi, predani atest,
osvédéeni, prohlaseni o shodé, reviznich protokolii a viech dalSich dokumentii nutnych k prip.
kolaudaci stavby. Dale se jedna zejména o naklady nacla, rezie, mzdy, socidlni pojisteni,
pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi bezpeénosti prace
a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi naklady spojené splnénim podminek dle rozhodnuti
pfislusnych spravnich organti nebo dle obecné zavaznych platnych predpist.
Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakdkoli plnéni (zalohy) pred
zahajenim provadéni dila. Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym
plnénim jsou prace skute¢né provedené v prislusném mésici a za datum uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kalendafniho mésice.
Zmény rozsahu dila. Objednatel je opravnén v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
veiejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi rozhodnout o zméné v rozsahu dila spocivajici
v rozsifeni dila (viceprace) nebo v ztZzeni rozsahu dila (ménéprace/zrusené prace). Odpovidajici
zména dila bude zpracovana nejprve ve formé zménového listu, ktery po schvaleni objednatelem
bude podkladem pro uzavieni dodatku ktéto smlouvé. Bude-li to objednatel pozadovat, je
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zhotovitel povinen vypracovat navrh zménového listu a predlozit jej objednateli ke schvaleni ve
Ihiité péti (5) dnit od vyzvy k jeho zpracovani. Zménovy list bude obsahovat zejména:

a) technicky popis zmény;

b) fadné zdivodnéni zmény;

¢) ocenéni zmeény, doplnéné kalkulaénim listem v¢. vystupu z softwaru pro rozpoétovani
odst. 5.8. toho ¢lanku;

d) popis vlivu navrhované zmény na realizaci dila, zejména ve vztahu k terminu dokonéeni
dila;

€) pripadné vyjadieni a podpis zastupce projektanta,

f) vyjadreni a podpis TDS,

g) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nakladii ve zménovém fizeni se piednostné pouziji jednotkové ceny ocenéného
vykazu vymér, ktery tvofi pfilohu ¢. 2této smlouvy. Pouze v pfipadech, kdy jednotkové ceny
nejsou z ocenéného vykazu vymér zjistitelné, bude postupovano tak, 7e cena bude uréena jako
soucet ceny materialu véetné dopravy na stavenisté a ceny préace pro jednotlivé stavebni profese,
stanovené ve vykazu vymér v priloze ¢. 2této smlouvy, nebo nebude-li tam takova cena uvedena,
pak takova cena bude stanovena dle aktualni Cenové soustavy URS Praha a.s.

Viceprace provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a
zhotovitel se zavazuje na vyzvu zastupce objednatele takové viceprace odstranit s vyjimkou
pripadu, kdy objednatel provedeni takovych vicepraci dodatecné pisemné schvali.

Po rozhodnuti o zméné dila ze strany objednatele a po pisemném pokynu k provedeni dila
v rozsahu takové zmény, je zhotovitel povinen pokraovat v provadéni dila v rozsahu takové
zmény dila. Pfipadna pfetrvavajici neshoda o cené a terminu provedeni dila v rozsahu zmény neni
divodem k nezahajeni provadéni ¢i nedokonceni takové zmény dila ani k preruseni &i zastaveni
praci.

Za viceprace, a tedy ani za zménu rozsahu dila se viak nepozaduji zejména:

a) prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vysSich stupni
projektové dokumentace; tato upfesnéni nepfedstavuji rozsifeni pfedmétu dila o dalsi
nepiedpokladané ¢asti, nybrz upravuji v nezbytné nutné mire predmét dila tak, aby dilo
Jjako soucast stavby spliovalo ve viech svych ¢astech a funkcich zadané vysledné uzitné,
funkéni a technické parametry:

b) prace, vykony a dodavky a jina plnéni, které byly s odbornou pééi piedvidatelné v
okamziku uzavieni pfislusné smlouvy a které jsou zaroven nutné k tomu, aby dilo bylo
dokonc¢eno fadné a véas v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi a bylo
zplisobilé ke kolaudaci a uzivani ze strany objednatele;

ackoliv tato uvedend plnéni nepredstavuji viceprace, je zhotovitel povinen na nutnost provedeni
téchto pinéni objednatele upozomit bez odkladu po zjisténi nutnosti jejich provedeni. Tyto prace
viak nemaji vliv na cenu ani na termin dokonceni a piedani dila.

V pripadé omezeni rozsahu predmétu dila (ménépraci) bude smluvni cena Gmérné snizena
s pouzitim jednotkovych cen dle ocenéného vykazu vymér, ktery tvori piilohu &. 2 této smlouvy.
Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni ceny dila zdivodd chyb nebo nedostatkii
v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem zhotovitelem nepfesného nebo
netplného ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér (tj. ocenény vykaz
vymer). Timto neni nijak dotéena odpovédnost objednatele za spravnost predané projektové
dokumentace dila.

Zhotovitel bude objednateli ctovat stavebni prace podle rozpracovanosti dila, a to za kazdy
kalendafni mésic na zakladé zjistovacich protokoli a soupisii skute¢né provedenych praci a
dodavek odsouhlasenych zhotovitelem, objednatelem a TDS (dale jen ,zji¥tovaci protokoly*).
Tyto zjistovaci protokoly vypracuje zhotovitel a zasle objednateli ke schvaleni nejpozdéji do 3.
pracovniho dne kalendainiho mésice nasledujici po kalendarnim mésici, ke kterému se protokol
vztahuje. Provedenymi stavebnimi pracemi se rozumi vedkeré provedené (kony na
nedokonceném predmétu dila, a to i Castecné, véetné prokazatelnych nakladi uplatnénych na
plnéni dila poddodavateli zhotovitele. Objednatel se ke zjistovacim protokolu vyjadii do sedmi
(7) pracovnich dnt.
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6.1.

6.3.

Kazdy danovy doklad (faktura) musi obsahovat vSechny nélezitosti dafiového dokladu stanovené
zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, a zakonem ¢.
563/1991 Sb., o G¢etnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisii a musi byt oznacen registra¢nim ¢islem
projektu a nazvem projektu. Soucasti podkladi a ptilohou daiového dokladu bude u diléi
mésicni fakturace soupis provedenych praci vé. prehledu &erpani formou vystupu ze softwaru pro
rozpoétovani dle odst. 5.8. toho ¢lanku a zjistovaci protokol, odsouhlaseny objednatelem a TDS, u
kone¢né fakturace i predavaci protokol a protokol o predani geodetického zaméfeni skuteéného
provedeni stavby: bez téchto priloh je faktura netiplna.

Faktury za predchazejici mésic museji byt objednateli prokazatelné doruceny nejpozdéji do 15.
dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spliovat naleZitosti
daiiového dokladu, nebudou obsahovat predepsané prilohy nebo jejichz vécny obsah nebude
v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem, vratit zhotoviteli
k opravé s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, event.
vystayit fakturu novou. Lhita splatnosti poéina v takovém piipadé bézet ode dne doruceni
opravené ¢i nové vystavené faktury objednateli.

Splatnost faktur je smluvnimi stranami dohodnuta na tficet (30) dni ode dne fadného predani
faktury zhotovitelem objednateli. Cena dila bude objednatelem zhotoviteli hrazena na jeho
bankovni Gicet uvedeny v zahlavi této smlouvy. Faktura se povazuje za radné a véas zaplacenou,
bude-li posledni den této Ihuty opravnéné ctovana Castka odepsana z (¢tu ve prospéch (ctu
zhotovitele, uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén (¢tovat cenu za provedeni dila dil¢imi danovymi doklady (fakturami)
vzdy po uplynuti kazdého kalendainiho mésice v rozsahu skute¢né provedenych praci na dile v
hodnoté dle ocenéného vykazu vymeér v priloze ¢. 2 této smlouvy, jejichz provedeni bylo ovéfeno
zjistovacim protokolem potvrzenym ze strany objednatele, TDS Objednatele.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem této smlouvy objednatele ujistuje, Zze neni nespolehlivym
platcem dané podle zikona o DPH, a Ze proti nému neni vedeno fizeni o zapis do evidence
nespolehlivych platctu dané podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridan¢é hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon o DPH™), a zahdjeni takového tizeni zhotoviteli nehrozi.
Zhotovitel je povinen neprodlené objednateli pisemné oznamit jakoukoliv zménu tykajici se
skuteénosti, ze zhotovitel neni nespolehlivym platcem dané. Stane-li se zhotovitel nespolehlivym
platcem ma objednatel pravo jednat dle § 109a zakona o DPH a uhradit spravci dané dan za
zhotovitele, pfricemz takto uhrazena castka dané se zapocita na uhradu zavazk( objednatele dle
této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, pak objednateli vznikne povinnost
zaplatit zhotoviteli ¢astku odpovidajici DPH z jim vystaveného dafového dokladu jenom v
piipadé, ze zhotovitel nade v§i pochybnost prokaze jeji zaplaceni svému spravei dané.

Clinek 6

Soudinnost smluvnich stran
Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.
Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moZnosti vechny
okolnosti, které jsou na jejich stran¢ a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.
Zhotovite! se zavazuje, ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyteCnymi
vydaji a ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobam zucastnénym na provadéni dila veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou souéinnost.
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Clanek 7
Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni a zavazky objednatele

Zhotovitel prohladuje, Zze se pIné seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel rovnéz prohlasuje. Ze je v souladu s pravnimi predpisy opravnén provadét
veSkeré Cinnosti, které jsou predmétem této smlouvy, a ze je k nim plné odborné zpiisobily a
dostate¢né materialove i technicky vybaveny. Zhotovitel dale potvrzuje. Ze provéfil podklady a
prikazy, které obdrzel od objednatele, do uzavieni této smlouvy. Ze je shledal vhodnymi, ze
sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohlediiuji viechny vpiedu
uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zhotovitel jako subjekt odborné zpusobily
k provedeni dila mél nebo mohl predvidat presto, ze nebyly v dobé uzavieni smlouvy ziejmé a
piesto, Zze nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni smlouvy nebo znich nevyplyvaly.
Zhotovitel na zakladé shora uvedené¢ho prohlasuje, Ze spouzitim téchto vsech znalosti
zkuSenosti, podkladii a pokynd splni zavazek zaloZzeny touto smlouvou véas a fadné, za
sjednanou cenu, aniz by podmifoval splnéni zavazku poskytnutim jiné nez dohodnuté
soucinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, 7e objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteénosti pisemné
oznami:

a) jestlize bude vi¢i nému zahdjeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o
apadku a zpiisobech jeho reseni (dile jen ,.insolvenéni zakon®), jehoz predmétem bude
upadek nebo hrozici upadek zhotovitele; a/nebo

b) zruSeni zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

¢) rozhodnuti o provedeni premény zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na
spolecnika Ci rozdé€lenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizaénich zmén: a/nebo

d) omezeni ¢&i ukonCeni vykonu <&innosti zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi
s predmétem této smlouvy; a/nebo

¢) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
zhotovitele vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy & stouto smlouvou
souvisejicich.

PoruSeni oznamovaci povinnosti podle tohoto ¢lanku smlouvy se povazuje za podstatné poruseni
této smlouvy, které opraviiuje objednatele od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je mj. opravnén:

a) sam ¢i prostfednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuétovani
dila; vSichni (castnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro
provadéni cenoveé kontroly:

b) sam &i prostiednictvim tieti osoby (zejména TDS) vykonavat v misté provadéni dila
kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpistt a v souladu
s rozhodnutim organ( vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem
ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena
bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni
dila ¢i tretich osob; a

¢) stanovit organizaci kontrolnich dni tak, aby pravidelné sam nebo prostrednictvim treti
osoby mohl vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor.

Zhotovitel je osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. ) zakona
¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpisii. Zhotovitel
poskytne kontrolnimu organu (CRR, Evropské komisi ¢i jinym opravnénym organim EU,
prislusnému organu finanéni spravy a dalSim opravnénym organim statni spravy) potiebné
spoluptisobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umozni pfistup ke viem potiebnym dokladim, tj.
dokladim o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluZeb hrazenych z veiejnych vydaji nebo
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