

DESCAÑO PLACEM 15.3.22

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD



26

Úřad městské části
Kateřinské náměstí 465
CZ 149 00 Praha 4
Tel./fax: +420 272 690 545, 272 690 692
IČ: 00 24 17 84
e-mail: info@praha-ujezd.cz
www.praha-ujezd.cz

ALMAPRO, s.r.o.
Ing. Zdeněk Pliška
Průběžná 1108/77
100 00 Praha 10

V Praze, dne 15.3. 2022

číslo jednací: 00330/2022

vyřizuje: Staněk

Věc: Objednávka

Vážený pane inženýre,
na základě Vaší cenové nabídky ze dne 15. 3. 2022 u Vás objednáme zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro úpravu VO, včetně kabelové trasy VO v prostoru za domy v ul. Vodnická v koordinaci s připravovanými úpravami parkovacích stání dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Ceny bez DPH.

- | | |
|--|----------|
| 1. Úpravy a obnova VO za domy č.50,52,54 v ul. Vodnická | |
| a. Geodetické zaměření pro projekt | 12.000,- |
| b. Projektová dokumentace DUR | 28.000,- |
| c. Zajištění povolení stavby – Územní rozhodnutí/souhlas (poplatky nad rámec ceny) | 32.000,- |
| d. Projektová dokumentace DVZ s rozpočtem | 17.000,- |

Cena celkem bez DPH:

89 000,-

Termíny plnění: PD DUR 2 měsíce, Inženýring 6 měsíců od vydání PD.

Fakturační adresa : Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
IČO : 00241784



S pozdravem


Václav Drahorád
starosta



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
Úřad městské části
149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 465/1

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne:	15. 03. 2022
Č.j. <i>00-537</i>	Počet listů: <i>1</i>
Zpracovatel:	Počet příloh: <i>0</i>

Pavel Staněk

Od: 
Odesláno: úterý 15. března 2022 10:29
Komu: Pavel Staněk
Předmět: Cenová nabídka - úpravy VO za domy č.50,52,54 v ul. Vodnická

Dobrý den,

Zasílám Vám na základě poptávky nabídku na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro úpravu VO, včetně kabelové trasy VO v prostoru za domy v ul. Vodnická v koordinaci s připravovanými úpravami parkovacích stání.

Ceny bez DPH.

Úpravy a obnova VO za domy č.50,52,54 v ul. Vodnická

- | | |
|--|----------|
| a. Geodetické zaměření pro projekt | 12.000,- |
| b. Projektová dokumentace DUR | 28.000,- |
| c. Zajištění povolení stavby – Územní rozhodnutí/souhlas (poplatky nad rámec ceny) | 32.000,- |
| d. Projektová dokumentace DVZ s rozpočtem | 17.000,- |

Termíny plnění: PD DUR 2 měsíce, Inženýring 6 měsíců od vydání PD.

Pěkný den

Ing. Zdeněk Pliška
jednatel společnosti



ALMAPRO, s.r.o.
Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice


http : www.almapro.cz

Obsah této zprávy nepředstavuje konečný návrh na uzavření, zrušení či změnu smlouvy ani přijetí takového návrhu. Má pouze nezávazný informativní charakter. K uzavření smlouvy může dojít pouze v listinné písemné formě a smlouva bude považována za uzavřenou až v případě, že se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, tedy na veškerých náležitostech, jež měly smluvní strany ve smlouvě ujednat, což oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí tak, že ke smlouvě připojí svůj podpis.